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1. A Megallapodas targya

A Felek kozott 201 1. mércius 28-an VPE-2-12/2011/9 szamon 1étrejott keretszerzodés alapjan
Felek a jelen megallapodas 1. szami mellékletében rogzitett 1. ,Térségi/sajat célu Halozati
Uzletszabalyzathoz kapcsolédéan a KAPELLA rendszer tovabbfejlesztése, 2. Adatkapcsolat és
szinkronizacio megteremtése a VPE Kft. jelenlegi és a tovabbfejlesztett topoldgiai alapadatbazis
tablai kozott, 3. A KAPELLA Monitoring moduljanak moédositasa a 2011/2012 menetrendi
iddszakra vonatkozé Teljesitmény Osztonzé Rendszerhez” targy( tovabbfejlesztések Vallalkozo
altali elvégzésében allapodnak meg. A fejlesztési feladatokra vonatkozo igények részletezését
az 1. szam( melleklet tartalmazza.

1. Szerzodo Felek kdzitti jogviszonyok

1.1. Jelen Megéllapodas alairasaval a VPE Kft. megrendeli — az 1.1. pontban régzitett informatikai
fejlesztéseket Vallalkozotol.



Villalkozo jelen Megéllapodas alairasaval kotelezettséget vallal ezen informatikai fejlesztések
jelen Megallapodasban meghatarozott madon és feltételek szerint torténd elvégzésére.

Felek rogzitik tovabba, hogy jelen Megallapodas és a VPE-2-12/2011/9 szamon Felek kozétt
létrejott Vallalkozasi Keretszerzodés egyiittesen alkotja a konkrét fejlesztési feladatokra

vonatkozd szerz6dés teljességét.

2. A megillapodas teljesitése

2.1. Vallalkozd az 1.1. szerinti feladatok teljesitését 2011. november 7-vel haladéktalanul

megkezdi. Az 1. szamu mellékletben meghatarozott
1. feladatcsoport teljesitése 40 embernapot,
2. feladatcsoport teljesitése 93 embernapot,
3. feladatcsoport teljesitése 20 embernapot,
a harom feladatcsoport teljesitése dsszesen 153 embernapot vesz igénybe.

2.2. Vallalkozo a fejlesztési feladat dtadas-atvételére iranyulo eljaras megkezdésekor koteles atadni
elektronikus adathordozon Megrendel6 részére a fejlesztési feladatok teljesitéséhez kapcsolodo

alabbi dokumentaciot:
- forraskod,
- tesztelési jegyzOkonyvek,

- felhasznaloi utasitasok, a KAPELLA rendszer

Kézikonyve,
azok minden esetleges modositisaval egyiitt.

kibovitett Felhasznaloi

2.3. Felek megallapodnak, hogy a Villalkozo altal elvégzett, jelen szerzodés targyat képezd

fejlesztési feladatok teljesitettnek tekintendoek, ha

- Megrendel6é irasban nyilatkozott a jelen szerzédés 1. sz. mellékletében
meghatdrozott fejlesztési feladat vonatkozdsdban a fejlesztési feladatok

teljesitésének elfogadasarol és
- Villalkozé  valamennyi fejlesztést a  hozza
dokumentacioval egyiitt Megrendel6 részére atadta.

kapcsolodd  aktualizalt

2.4.Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo altal elvégzett fejlesztési feladatok teljesitésének tényét

teljesités-igazolas felvételével tanisitjak.

3. Teljesitési hataridé

(5]

.Felek megallapodnak, hogy Villalkozé a jelen Megallapodas
meghatarozott feladatokat az alabbi hataridokkel teljesiti:

L. feladatcsoport teljesitése 2011. november 30.

2. feladatcsoport teljesitése 2012. marcius 15.

3. feladatcsoport teljesitése 2011. december 1.

4. Ellenérték

4.1. A Villalkoz6t a szerzodésszerti teljesitése ellenértékeként

1. szami mellékletében



az 1. feladatcsoport tekintetében 2.600.000Ft + AFA, azaz kettémillio hatszazezer forint +
altalanos forgalmi ado,

a 2. feladatesoport tekintetében 6.045.000Ft + AFA, azaz hatmilli6 negyvendtezer forint +
altalanos forgalmi adé,

a 3. feladatcsoport tekintetében 1.300 000 Ft+ AFA, azaz egymillié haromszazezer forint +
altalanos forgalmi ado,

Osszegli dijazas illeti meg, amely dsszegek a jelen megallapodas 2.1. pontjaban megjeldlt
embernap mennyiségek, és a VPE-2-12/2011/9 szamon Felek kdzott 1étrejott keretszerz6dés
[X.43. pontjdban meghatarozott fejlesztoi embernap dij alapjan keriiltek meghatarozasra.

4.2 Felek megdllapodnak, hogy Villalkozo jogosult a jelen szerzédés 1. pontjaban
meghatarozott feladatok tekintetében a jelen szerzédés 3.1 pontjaban rogzitett teljesitési
hataridokhéz igazodoan teljesités-igazolassal felszerelt rész-szamlat benyujtani.

5. A Megillapodas hatalya

5.1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a jelen Megallapodas targyat képezo feladatok szerzodésszerii
teljesitésével jelen Megallapodas megsziinik.

5.2. A szerz6d6 Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Megallapodas rendelkezéseit csak irasban
kozos megegyezéssel modosithatjak.

6. Zaré rendelkezések

6.1. Jelen Megallapodas egymassal szo szerint megegyez6 2 példanyban késziilt, melybél minden
Felet 1-1 példany illet meg.
Jelen Megallapodast a szerz6dé Felek elolvasas és egységes értelmezést kovetden, mint
akaratukkal mindenben megegyezét jovahagydlag és cégszeriien irtak ala.

Budapest, 201 1.november. 2.

PEGAcons i+ wer
102y -
Kényves Kéuae = o “ooid
Adodszdm:12903412-2-42

\

'Tf“uf Wl k\"':\?":\\ I\ A~
VPE Kft. PEGACONSULT Kft.
Megrendeld Vallalkozo
Képviseli: Pakozdi Istvan Képviseli: Banki Péter

ligyvezeté igazgatd tigyvezetd



1. szamu melléklet

Tovabbtejlesztési feladatok
— specifikacié —

Bevezetés

Jelen dokumentdcio a Vasuti Palyakapacitas-elosztdé Kft. (tovabbiakban VPE Kft.)
tulajdonaban lévé KAPELLA Menetvonal lgénylés kezeld Informatikai Rendszer, a
KAPELLA Monitoring modul, valamint a VPE Kft. jelenlegi adatbazisaval kapcsolatos

tovabbfejlesztését célzo feladatokat tartalmazza.

A tovabbfejlesztés f6 célja, hogy a jogszabalyokbdl levezethetd, VPE Kfi. hataskorébe utalt
feladatok, folyamatok informatikai leképezését tamogassa.

Megvalositandé funkcionalitas leirasa

Térségi/sajat céla Halozati Uzletszabs lyzathoz kapcsolodé feladat

A 2011/2012 menetrendi idészaktol uj palyahalézat-miikddtetd kezdi meg tevékenységét Rail Service
Hungaria Kft. (tovabbiakban: RSH) néven. A KAPELLA rendszert médositani sziikséges oly modon,
hogy az alkalmas legyen az RSH 4ltal tizemeltetett palyahalézatot érinté menetvonal-, és szolgéltatas
igények kezelésre, valamint a kiutalo hatérozathoz csatolt, az RSH HUSZ-ben meghatarozott dijak
alapjan kalkulalt arajanlat elkészitésére.

Az RSH a kovetkez6 szolgéltatasokat nyajtja:

Z

3.

Vasiti palyahdldzat-kapacitas iranti kérelmek kezelése
e (ij szolgaltatasként nem kell felvenni
e megrendelése kozvetlentil torténik, a menetvonal paramétereinek megaddsa alapjan
e arendszernek ellenériznie kell, hogy a palyahalézat mikadtetdje az RSH
e a hozza kapcsol6do . Kapacitas-elosztasi dijat” minden alkalommal fel kell szdmitani,
ha a menetvonal kezdd vagy végpontja Budapest-Kikété — statisztikai szdma: 55-
10306 (adatbazisba felvétele késobb torténik), fiiggetleniil attdl, hogy a menetvonal
megrendelés mas palyahalozat-miikodtetdt is érint.
e a,Kapacitas-elosztasi dij” mértékegysége: Ft/menetvonal, a dij mértéke: 4992 Ft
Péalyahasznalat
e (i szolgaltatasként nem kell felvenni
e megrendelése kozvetleniil torténik, a menetvonal paramétereinek megadasa alapjan
e arendszernek ellendriznie kell, hogy a palyahalozat-mikédtetdje az RSH

e a hozza kapcsolodo ,,Palyahasznalati dijat™ minden alkalommal fel kell szémitani, ha
a menetvonal kezd6é vagy végpontja Budapest-Kikoto — statisztikai szama: 55-10306
(adatbazisba felvétele késobb torténik)
e a Palyahaszndlati dij” mértékegysége: Ft/jarma, a dij mértéke: 3491 Ft
Vasuti jarmivek tarolasa

e U] szolgaltatasként nem kell felvenni



o megrendelése kizarélag menetvonal nélkiili szolgéltatasként térténhet

e a Jarmiitarolasi dij” mértékegysége Ft/jarmi/nap, a dij mértéke: 450 Ft
4. Vasiti jarmiivek mérlegelése

e (i szolgaltatasként fel kell venni

e megrendelhetd menetvonallal és menetvonal nélkiili szolgaltatasként is

o megrendeléskori paraméterek: szolgalati hely; kezdés véarhatd idépontja; befejezés
varhato idépontja; jarma db szam; megjegyzés

e a,Mérlegelési dij” mértékegysége Ft/jarma, a dij mértéke: 7630 Ft

5. Tolatési tevékenység biztositasa

e Uj szolgaltatasként fel kell venni

e megrendelése kizardlag menetvonallal egyiitt torténhet

e aszolgaltatas kizarolag érkezd kocsira van értelmezve

e abban az esetben, ha a menetvonal végpontja Budapest-Kikitd szolgalati hely, és a
,Tolatasi  tevékenység biztositdsa” szolgaltatdis nincs megrendelve, errdl
hibaiizenetben kapjon a megrendel6 értesitést, és a menetvonal igénylést a szolgaltatas

megrendelése nélkiil ne lehessen eltarolni

e abban az esetben, ha az indulé 4llomés Budapest-Kik&to, és a ., Tolatasi tevékenység
biztositasa™ szolgaltatast megrendelték, az drajanlatban a ,Tolatasi dij” értéke legyen
nulla

e megrendeléskori paraméterek: szolgalati hely; kezdés véarhatd idépontja; befejezés
varhato idépontja; jarmi db szam; megjegyzés

e a Tolatasi dij mértékegysége Ft/érkez kocsi, a dij mértéke: 6137 Ft.

2. Adatkapcsolat és szinkronizicio megteremtése a VPE Kft. jelenlegi és a tovabbfejlesztett

uj topoldgiai alapadatbazis tablai kizott

A fejlesztés célja

Egy olyan egy irany( kapcsolat kialakitasa a VPE Kft. régi és (ij topoldgiai alapadatbazis tablai kozitt,
mely képes atra, hogy az (j adatbazisban véghezvitt valtoztatidsokat megadott idokdzonként
automatikusan frissitse a régi adatbazis tablakba, naprakészen tartva azt az ahhoz kapcsolodd
rendszerek szamara.

A fejlesztés utan a VPE Kft, illetve az interfészen kapcsolodo kiilso partnerek rendszerei zavartalanul
tizemelhetnek tovabb a jelenlegi adatbazishoz kapcsolodva addig, amig at nem térnek az 1j topolagiai
adatbazis hasznélatira.

Megvalésitandod funkcionalitas leirasa

Az 1 topologiai adatbazis 64 tablabol all. Ezek a tablak a VPE Kft. ,TAKT” nev(i adatbazisszerverén
taldlhatok tk_topo * tablanevekkel.

A szinkronizacionak gy kell mikddnie a gyakorlatban, hogy az adatokat a VPE Kft.
munkavallaloinak elegendd legyen az 0j adatbazis kezeloben (topoldgiai editor) kezelni, viszont a
kapcsolodd kiillsd és belsd rendszerek, amelyek a régi adatbazishoz kapcsolodnak, zavartalanul
miik6dhessenek az 0j adatbazisbdl rendszeresen frissitett adatok hasznélataval.



A két adatbazis kozotti szinkronizalas azokra az adatelemre kell, hogy vonatkozzon, melyek mindkét
adatbazisban megtalalhatéak.

A szinkronizalésnak olyan gyakorisaggal kell lefutnia, amit a HUSZ mddositasok okozta valtozasok.
illetve az érvényességek valtozasai (akar naponta) indokolnak annak érdekében, hogy a régi
(makroszintii) adatbazisban adott idépontra vonatkozoéan mindig helyes adatok szerepeljenek.

A régi adatbazis jelenleg egy menetrendi éven beliil csak egy adott idépontra képes értelmezni egy
adatelem érvényességét, ellentétben az (j adatbazissal ahol iddszakok is értelmezhetéek. Az eltérd
adatérvényességi logikat agy kell beiiltetni a régi adatbdzisba, hogy legyen lehetdség a makroszintii
adatok érvényességének a kezelésére.

Ennek segitségével biztosithatd az, hogy mindig érvényes adatokkal dolgozzanak a kapcsolodo
rendszerek.

3. A Kapella Monitoring moduljinak médositasa a 2011/2012 menetrendi _iddszakra
vonatkozé Teljesitmény Osztonzd Rendszerhez

2011. december 11-én hatalyba lép a 2011/2012. menetrendi évre vonatkozé Teljesitménydszténzo
Rendszer, amelyben az eddig hatalyban 1évohoz képest szerepel egy plusz szabaly a lemondasi dijak
esetén: ,,Amennyiben a vonat a hozzaférésre jogosult érdekkorében felmeriilt okbol a kiutalt
menetvonal alapjan csak részben keriil lekdzlekedtetésre, a menetvonal fel nem hasznalt részére jutod
kozlekedtetési dij 100%-a keriil lemondasi dijként felszamitasra.” A pénziigyi kotelezettségek
lekérdezés lemondasi dijainal kiilon kell a palyahalozat-miikdtetékre megjelennie az adott lemondasi
dijnak, ha a menetvonal fel nem hasznalt része tobb péalyahdldzat-miikddtetot is érint.

Ahhoz, hogy ezt a VPE Kft. kezelni tudja, az elére definidlt és a szabadon paraméterezhetd
lekérdezéseiben, a palyavasutak informatikai rendszerei, valamint a VPE Kft. TOR adatbazisa kozotti
interfész kiegészitése sziikséges az alabbi eseményekkel:

e (tkdzbeni lemondas (UTK), ez a vonatesemény hozzaférésre jogosulti okbdl meriil fel, (ez egy
automata batch, ami rendszerparaméter alapjan fut le és zarja le a fliggbben lévo
vonatokat/menetvonalakat szamlazasi céllal) Gj TOR szabalyra befolyassal van.

e nem kozlekedik tovabb (NKT), ez palyavasiti ok miatti nem kozlekedés, ez a vonatesemény
nincs hatassal a fenti TOR szabilyra

e megrendeld altali részleges lemondas (LEM), ez a vonatesemény hozzaférésre jogosulti okbal
meriil fel, Gj TOR szabalyra befolyassal van.

Az 4j eseményeknek 201 1. december 11-ét kdvetden mar érkeznie kell a TOR adatbazisba.

Ezen tGl médositani sziikséges ,,Az egyes szereplok pénziigyi kotelezettségei™ lekérdezést ugy, hogy a
lemondasi dijak szamitasa sordn mar az emlitett szabalyt is alkalmazza.

Az 1j eseményeket a lekérdezésnek az alabbiak szerint kell figyelembe vennie:



A hozzaférésre jogosult érdekkdrében felmeriilt okbdl keriilt részben lekozlekedtetésre a menetvonal
alapjan a vonat, és igy a menetvonal fel nem hasznalt részére jutd kodzlekedtetési dij 100%-a keriil
lemondasi dijként felszamitisra, ha az interfészen a palyavasuttél Gtkdzbeni lemondds (UTK)
esemény, vagy megrendel6 altali részleges lemondas (LEM) keriil tovabbitasra a VPE Kft. TOR
adatbazisaba.

Nem a hozzaférésre jogosult érdekkorében felmeriilt okbol keriilt részben lekozlekedtetésre a
menetvonal alapjan a vonat, és igy nem kell lemondasi dijat felszamitani, ha a palyavasittol a nem
kozlekedik tovabb (NKT) esemény keriil tovabbitésra a TOR adatbazisba.

A mddositott lekérdezést az emlitett eseményekkel bovitett interfész kiildés elindulasat kvetden kell
tudnia a VPE Kft-nek tesztelni, tehat 2011. december 11-re kell elkésziilnie.



