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3. szamu Egyedi megillapodas a
VPE/102-53/65/2013 szidmon létrejdtt vallalkoz6i szerzddéséhez

amely 1étrejott a

VPE Vasuti Pdilyakapacitis-eloszto
Korlatolt Felelosségit Tdrsasdg

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. ut 48.
Cégjegyzékszam: 01-09-725271

Adészam: 13239990-2-41
Bankszdmlaszam: Unicredit Bank
10918001-00000039-75760007

Képviseli: Németh Réka ligyvezetd

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”, illetve VPE Kft.”)

valamint

PEGACONSULT Tandcsado
Korldtolt Felelosségili Tarsasdg
Székhely: 1087 Budapest, Kényves Kalman korut 54-60.
Cégjegyzékszam: 01-09-709171
Adészam: 12903412-2-42
Bankszamlaszam: CIB Bank Zrt.
10700024-26846709-51100005
Képviseli: Banki Péter ligyvezet6
mint Vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé™)

(a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerz6d6 felek™) kozott a mai napon, az aldbbi tartalommal.
1. A Megallapodés targya

1.1.8zerz6d6 felek kozott 2013. oktéber hénap 16. napjan VPE/102-53/65/2013 szamon
1étrej6tt keretszerzOdésben rogzitett feladatainak keretében a KAPELLA Menetvonal
Igénylés-kezelé Rendszer tovabbfejlesziése az alabbiak szerint:

a) Kapacitasfoglaldsra jogosultak (KFJ) kezelése

b) KAPELLA biztonséagi foka, jelszépolitika

¢) Teljesitmény6szténzé Rendszerhez kapcsolodéd adatbazis médositas

d) Szolgalatsziineteltetés/megszakitas felfliggesztés

e) FEves Kapacitas igények kezelése

f) PDF generald a teszt/dev rendszerben

g) Igények megrendelése, ellendrzés

h) a)-g) felsorolt feladatok esetleges interfész érintettségének vizsgalata, és szitkség
esetén az interfész modositasanak végrehajtasa

A fejlesztési feladatokra vonatkozd igények részletezését az 1. szdmiG melléklet
tartalmazza.



2. Szerz6d6 felek kozotti jogviszonyok

2.1. Jelen Megdllapodds aldirdsaval a VPE Kft. megrendeli — az 1.1. pontban rogzitett
informatikai fejlesztést Vallalkozotol.

Villalkozé jelen Megallapodas alairasdval kotelezettséget vallal ezen informatikai

fej

lesztés jelen Megéllapoddsban meghatdrozott médon és feltételek szerint torténd

elvégzésére.

Sz

erzod6 felek rogzitik tovédbba, hogy jelen Megallapodas és a VPE/102-53/65/2013

szamon felek kozott létrej6tt Vallalkozasi Keretszerzddés egyiittesen alkotja a konkrét

fej

lesztési feladatra vonatkozo szerz6dés teljességét.

3. A megallapodds teljesitése

3.1. Vallalkoz6 az 1.1. szerinti feladatok teljesitését e szerz6dés alirasaval haladéktalanul
megkezdi. A fejlesztés feladatok teljesitése feladatonként az aldbbi embernapot vesz
igénybe.

a) feladatcsoport esetében 40 embernap
b) feladatcsoport esetében 16 embernap

©)

feladatcsoport esetében 8§ embernap

d) feladatcsoport esetében 11 embernap

€)
f)

feladatcsoport esetében 12 embernap
feladatcsoport esetében 4 embernap

g) feladatcsoport esetében 2 embernap
h) feladatcsoport esetén az a)-g) feladatcsoporthoz igazodéan beleértve

A nyolc feladatcsoport teljesitése 6sszesen 93 embernapot vesz igénybe.

3.2. Szerz6d6 felek megéllapodnak a VPE/102-53/65/2013 szamu szerzédés IIL. 10. pontja
alapjdn, hogy az 4tadas-dtvétel keretében a Megrendeld koteles a Vallalkozd készre
jelentésének kézhezvételétdl szamitott

a)

feladatcsoport eseté¢ben 10 munkanapon

b) feladatcsoport esetében 5 munkanapon

c)

feladatcsoport esetében 10 munkanapon

d) feladatcsoport esetében 5 munkanapon

€)
f)

£)
h)

feladatcsoport esetében 5 munkanapon

feladatcsoport esetében 10 munkanapon

feladatcsoport esetében 5 munkanapon

feladatcsoport esetében az a)-g) feladatcsoporthoz igazodéan

beliil elvégezni a rendszeratvételi és felhasznal6i atvételi tesztelést.

3.3. Véllalkoz6 a fejlesztési feladat atadés-atvételére iranyuld eljards megkezdésekor koteles

atadni elektronikus adathordozén Megrendeld részére a fejlesztési feladatok teljesitéséhez

kapcsolddé alabbi dokumentaciot:

- forraskad,

- tesztelési jegyz6kdnyvek,

- felhasznaldi utasitasok, a KAPELLA rendszer kibdvitett Felhasznaléi Kézikonyve,
azok minden esetleges mddositasaval egyiitt.



3.4. Szerz6d0 felek megéllapodnak, hogy a Véllalkozo 4ltal elvégzett, jelen szerzédés targyat
képez6 fejlesztési feladat teljesitettnek tekintends, ha
- Megrendelé frasban nyilatkozott a jelen szerzédés 1. sz. mellékletében
meghatdrozott fejlesztési feladat vonatkozdsdban a fejlesztési  feladatok
teljesitésének elfogadasardl és
- Villalkoz6 valamennyi fejlesztést a hozza kapcsolédé aktualizalt dokumentéciéval
egyiitt Megrendelé részére atadta.

3.5. Szerz6d6 felek régzitik, hogy a Vallalkozé altal elvégzett fejlesztési feladat teljesitésének
tényét teljesités-igazolds felvételével tantsitjak.

4. Teljesitési hataridé

4.1. Felek megallapodnak, hogy Véllalkoz6 a jelen Megallapodas 1. pontjiban meghatrozott

feladatokat

a) feladatcsoport esetében 2014. junius 1-re

b) feladatcsoport esetében 2014. februdr 22-re

¢) feladatcsoport esetében 2014. juliusl18-ra

d) feladatcsoport esetében 2014. marcius 1-re

¢) feladatcsoport esetében 2014, marcius 1-re

f) feladatcsoport esetében 2014. julius 1-re

g) feladatcsoport esetében 2014. marcius 1-re

h) feladatcsoport esetében az a)-g) feladatcsoporthoz igazod6an koteles teljesiteni

5. Ellenérték

5.1, A Véllalkoz6t a szerzddésszerti teljesitése ellenértékeként:
a) feladatcsoport esetében 3.000.000 Ft + Afa, azaz Harommillié forint + altaldnos

forgalmi ado, )
b) feladatcsoport esetében 1.200.000 Ft + Afa, azaz Egymillio-kettdszdzezer forint +

ltalanos forgalmi ado, )

¢) feladatcsoport esetében 600.000 Ft + Afa, azaz Hatszézezer forint + altalanos forgalmi
ado,

d) feladatcsoport esetében 825.000 Ft + Afa, azaz Nyolcszazhuszondtezer forint +

4ltalénos forgalmi ado, )
e) feladatcsoport esetében 900.000 Ft + Afa, azaz Kilencszdzezer forint + 4ltalanos

forgalmi adé, )
f) feladatcsoport esetében 300.000 Ft + Afa, azaz Haromszazezer forint + &ltaldnos

forgalmi ado, )
g) feladatcsoport esetében 150.000 Ft + Afa, azaz Szazbtvenezer forint + Altalanos

forgalmi ado,

dijazés illeti meg, amely Osszeg a jelen megéllapodas 3.1. pontjdban megjelolt embernap
mennyiség €s a VPE- 102-53/65/2013 szdmon Szerz6dd felek kozott 1étrejstt keretszerzodés
IX./43. pontjaban meghatdrozott fejlesztdi embernap dij alapjan keriilt meghatarozisra.

Az f) feladatcsoport dfjazésa az a)-e) feladatcsoportok dijazdséba beleértends, 6nélléd dijazésa
nincs.



6. A Megallapodds hatalya

6.1.5zerz6d6 felek r6gzitik, hogy a jelen Megdllapodas targyat képezd feladat szerz6désszerty
teljesitésével jelen Megallapodds megsziinik.

6.2. Szerz6d6 felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Megallapod4s rendelkezéseit csak frdsban
kozos megegyezéssel modosithatjak.

7. Zar6 rendelkezések

7.1. Jelen megallapodds egyméssal sz6 szerint megegyez6 2 példanyban késziilt, melybsl
minden Szerz6d4 felet 1-1- példany illet meg.

Jelen Megéllapodast a Szerz6dd felek elolvasis és egységes értelmezést kovetSen, mint
akaratukkal mindenben megegyezét jovahagyolag és cégszeriien irtak ala.

Budapest, 2013. december 23.

VPE
vasitf Pélvakapacités—eloszté Ki
1054 Budapest, Bajesy-7s. it 48.&.
Addszam: 13239590-2-41
Cg.01-09-725271
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VPE Kft. PEGACONSULT Kft.
Megrendel& Vallalkozd
Képviseli: Németh Réka Képviseli: Banki Péter
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PEGAconsult Kit.
1087 Budapest
Lonyves Kélman krt. 54-80.
Todszar 12603412-2-42



IL.

b)

1. szamu melléklet

Tovéabbfejlesztési feladatok
— specifikacio —

Bevezetés

Jelen dokumentédcié a Vasuti Palyakapacits-eloszté Kft. (tovdbbiakban VPE Kft.)
tulajdonaban 1évé KAPELLA Menetvonal Igénylés kezeld Informatikai Rendszerrel
kapcsolatos tovabbfejlesztését célzé feladatokat tartalmazza.

Megvalésitandé feladatok
Kapacitisfoglalisra jogosultak (KFJ) kezelése

Ki kell egésziteni a KAPELLA ,,Szervezet karbantartas™ feliiletét, hogy 0j szervezetek
felvételekor, illetve a mar meglévok esetében is a megfeleld jogosultsiggal rendelkezd
VPE felhasznalé jelslni tudja, hogy az adott szervezet KFJ,

Egy KFJ-hez felvett felhaszndlé a HJ-hez felvett felhasznalokkal megegyezé médon
legyen képes rogziteni menetvonal- és szolgaltatasigényt. A KFJ-nek lehetdséget kell
biztositani, hogy megnevezze azt a HJ-t, amelyik a KFJ nevében felhasznilja a
lefoglalt kapacitast. Ennek érdekében ki kell egésziteni a menetvonal- és
szolgéltatisigények megrendelé felilletét egy legordiild meniivel, amelynek a
segitségével a KFJ kivélaszthatja a megfelelé HI-t. Ez a lehettség kizar6lag a KFJ
felhasznaloknak lehet elérhetd. A listdban csak aktiv HJ-k szerepelhetnek, és
alapértelmezett értéknek nem lehet kivilasztva egyik sem. A KFJ igényének
tarolasakor még nem kotelezd a nevében eljard HJ kijelslése.

Egy menetvonal- és szolgaltatasigényhez egy HJ valaszthaté. Abban az esetben, ha az
igénylés t6bb kozlekedési napot tartalmaz, akkor minden kédzlekedési napra ugyanaz a
HJ kertil kivalasztasra.

Az igény tarolasat kovetben minden HJ valtoztatiaskor, a t6bbi médositashoz
hasonl6an az igénynek verziot kell véltania. A HJ-t e-mailben automatikusan értesiteni
kell, amennyiben egy KFJ kivélasztotta, vagy megsziintette a kijeloiését, illetve
moédositotta a megrendelést,

A kivélasztott HJ-nak legyen lehetésége a menetvonal- és szolgaltatdsigény
adatlapjanak megtekintésére. Abban az esetben, ha a KFJ modositja a HJ-t, akkor a
megtekintési jog megsziinik.

KAPELLA biztonsagi foka, jelszépolitika

A VPE Kft. elvérdsa szerint a KAPELLA rendszerbe torténd belépéshez sziikséges
jelszavak felépitése a kdvetkezd legyen:

- A jelsz6 nem lehet révidebb 8 karakternél

- Nem egyezhet meg az utols6 alkalommal hasznalt harom jelszoval.

- Minden esetben tartalmaznia kell numerikus karaktert (szamjegyet), illetve kis-

és nagybetiiket is (y, z és az ékezetes betiik kivételével).

Sikertelen bejelentkezések kezelése:
Abban az esetben, ha egy felhaszndlé hdrom alkalommal sikerteleniil prébalt
bejelentkezni, a felhasznalét automatikusan inaktiv 4llapotba kell tenni.



d)

Felhasznalok kezelése:
Uj felhasznalo felvételekor a megfeleld jogosultsaggal rendelkezé VPE
felhasznalonak az elObbiekben tamasztott feltételeknek megfeleld jelszot kell
bedllitani.
Meglévé felhasznalok esetében szilkséges egy automata e-mailértesités kiildése,
melyben a VPE Kft. tajékoztatja 6ket a valtozasrdl, és a kovetkezd bejelentkezéskor a
rendszer kényszeritse ki a jelszdé mddositasat az 0 elvarasoknak megfeleléen. Abban
az esetben nem szilkséges a modositas, ha a bejelentkezéskor megadott jelszdé megfelel
az elvarésoknak.
A kordbban a jelszavakra és felhasznaldkra érvényes bedllitdsok tovabbra is
érvényesek maradnak:

- elsO belépést kivetben a felhasznalonak kotelezd megvaltoztatnia a jelszavat

- abban az esetben, ha egy felhasznalé 90 napig nem lép be a rendszerbe,

inaktivva valik.

Teljesitményosztonzé Rendszerhez kapcesolodé adatbazis médositas

A fejlesztés keretében megvalésitandé feladat az adatbazis mddositdsa olyan médon,
hogy az alkalmas legyen a kés6i menetvonal igénylések utin fizetendd tobbletfizetési
kotelezettségek idésavonkénti bontasira kataldgus igénylések esetén is. Az egyes
idsavok kiilon-kiilon tartalmazhassanak katalégus és nem kataldgus igényekre
vonatkozé szézalékos ériékeket is.

Szolgalatsziineteltetés/megszakitas felfiiggesztés:

Jelenleg a szolgilatsziinetelés/szolgalat megszakitds szolgaltatdsoknal (07, 08) az
érintett létszdm megadasat nem kérjiik, és az drajanlat készité dijat az adatbazisban
rogzitett érték alapjén kalkuldlia ki. Ezek az igények a MAV esetében miutén
véleményezésre 4tkilldése kertilnek a Pélyavasit IUR alrendszerébe az TUR felilleten
egy kotelezGen toltendd mezébe irja be a MAV Zrt. oldali szolgaltatds véleményezd a
HUSZ alapjan az adott helyzetben megrendelendd létszamot. A fejlesztési feladat az,
hogy a MAV 4ltal megadott érték interfészen 4t bedolgozédjon a VPE IT rendszerébe.
Ez a KAPELLA-IUR IF séma bévitését jelenti. Az erre vonatkozé javaslatot a MAV
SzK elkésziti.
Ezek alapjan a fejlesztési feladat:
- azIF-en érkezé 4j adatelem fogadasa, feldolgozasa.
- KAPELLA feliileten megjelenités (a paraméterek kozétt jelenjen meg az IUR-
t6l kapott ért€k)
- az 4rajanlat készité mddositisa, hogy a ,beégetett” értékek helyett az IUR-t51
visszakapott fét vegye figyelembe az drajanlat készitésnél
- kiutalasban is ez az érték szerepeljen a megrendelt mennyiségben

Eves Kapacitas igények kezelése

Az ,Eves PV Kapacitas igény” benydjtdsi hatdrideje a karbantarté feliileten
menetrendi idészakonként rogzithets. Eddig az idSpontig lehet ezt az igénytipust
rogziteni. Viszont a palyakapacitds igények a kapacitds-elosztds folyamatiban a
,»Vizsgélatra var” stituszban szdmitanak a VPE-hez hivatalosan beérkezettnek. Tehat
eléfordulbat az, hogy nem minden ,.Eves PV kapacitas igény” keril ,,Vizsgalatra var”
statuszba, viszont a fenti id6pont utan mér ez az igénytipus nem alkalmazhato.



g

h)

Ezért, kérjitk, hogy azok az ,,Eves PV Kapacits igény”-ek, amelyek a rendszerben
rogzitett benytjtasi hatdridéig nem keriilnek ,,Vizsgalatra var” statuszba, ezen idépont
utdn ne is kertilhessenek, illetve csak abban az esetben, ha a rendszer kikényszeriti azt,
hogy az igény tipusa csak ,,Evkozi PV kapacitas igény” lehessen.

Ezen tilmenden ki kell alakitani annak lehetdségét, hogy az ,.Eves PV kapacitis
igények esetében jelezni lehessen, ha az feldjitdsi, fejlesztési célii kapacitas-igény.
Erre az informécidra lehessen sziirni.

PDF generalo a teszt/dev rendszerben

A KAPELLA rendszer dev és teszt komyezetében is kérjlik, hogy a szolgalati
menetrendek pdf formatumt generélt valtozata legyen megtekinthetd.

Igények megrendelése, ellendrzés

A szolgéltatdsok megrendelése tekintetében is érvényesiilnie kell az 1 ér4s szabalynak,
akdr menetvonallal egylitt, akdr menetvonal nélkiil térténik a megrendelése, tehat az
igénylésben rogzitett szolgaltatdsok kezd$ idépontja €s a megrendelés benyujtasanak
idépontja kozott legalabb 60 percnek kell lennie.

Az lizemel menetvonal igények esetében is csak az indulasi id6 legyen megadhaté.

a-g pontokra vonatkozéan interfész érintettség vizsgilata, és sziikség esetén a
modositisok végrehajtiasa



