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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol a

Vasuti Palyakapacitds-eloszto

Korldtolt Felelosségii Tdarsasdg
Székhely: 1054 Bajcsy-Zs. ut 48.
Cégjegyzék szama: Cg. 01-09- 725271
Szamlavezetd pénzintézet: Unicredit Bank
Szamlaszam: 10918001-00000039-75760007
Addszam: 13239990-2-42

Képviseli: Pakozdi Istvan ligyvezeto

mint megrendeld — a tovabbiakban. Megrendel6 -,
masrészrol a

Dolphie Consulting Kft.

Székhely: 2016 Leanyfalu, Moricz Zs. Ut 196.

Cégjegyzékszam: Cg. 13-09-119437

Bankszamlaszam: 64700083-10011269-00000000 (Dunakanyar Takarékszovetkezet)
Adoszam: 13233767-2-13

Képviseli: Rovnyai Janos iilUgyvezetd

mint vallalkozo — tovabbiakban: Vallalkozd —

kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

I. A szerzddés targya

Megrendel6 ,,Kétiranyi interfész kapcsolat kiépitése a VPE Kft. menetrendi és Halozati
Uzletszabalyzat alapadatbazisaihoz” targyban kozbeszerzési eljarast folytatott le, melynek
nyertese Vallalkozo lett.

Erre tekintettel a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasanak, illetdleg az ajanlati
dokumentacionak és az ajanlatnak a targyalasok befejezésekori tartalma alapjan az alabbi
szerzOdés megkotésére kertil sor:

A szerzddés targya: informatikai fejlesztés,

Villalkozo jelen szerzodés alairasaval kotelezettséget vallal a kétirany( interfész kapcsolat
kiépitésére a VPE Kft. menetrendi és Halézati Uzletszabalyzat alapadatbazisaihoz
(tovabbiakban: fejlesztési feladatok), melynek keretében kiilondsen az alabbi feladatok
elveégzésére koteles:

- a VPE alapadatbazisa szamara sziikséges interfészek meghatarozasa, definialasa, részletes
rendszerterv (specifikacio) elkészitése,

- amar meglévo makro szintli adatbazis kiegészitése, feltdltése mikro szintii adatokkal,

- olyan interfész feliilet kialakitasa, amelynek segitségével a kapcsolédé rendszerek a
feltoltott mikro szintli adatbazisbol adatokat vehetnek at. Ezaltal biztosithaté valamennyi,
a vasiti iizleti/izemi folyamatban érintett informatikai rendszer szamara egy kozos,
egységes infrastruktura adatbazis hasznalata,
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- interfészek megvaldsitasa soran kiilonboz6 ellendrzések megvalositasa,
- adatbazis egységesités végrehajtasara feladat és prioritasi sorrend meghatarozas.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a Vallalkozot a jelen szerzodés alapjan terheld feladatok részletes
bemutatasat a jelen szerzodés 1. szami mellékletét képezo specifikacio tartalmazza.

II. A fejlesztési feladat teljesitése, atadasanak menete

2. Szerz6dd felek megallapodnak, hogy a részletes rendszerterv (specifikacio) elkészitésére

iranyulé feladatot Vallalkozé a Megrendeldvel torténd folyamatos egyeztetés kotelezettsége
mellett kiteles teljesiteni.

Szerz6ddé felek megallapodnak, hogy a részletes rendszerterv (specifikacio) elkészitésére
iranyuld kotelezettsége teljesitésérél Vallalkozd irasban tajékoztatja a Megrendelot.
Megrendel6 az értesitést kovetden megkezdi a részletes rendszerterv atvételét.

Szerz6do felek a részletes rendszerterv atadas-atvételérol kozosen jegyzokonyvet vesznek fel.

Felek megallapodnak, hogy Megrendelo a részletes rendszerterv elfogadasa targyaban az
atvétel megkezdésétol szamitott 3 munkanapon beliil koteles irasban nyilatkozni, ill. ezen
hataridon beliil kételes a javitasra vonatkozo igényét jelezni a Vallalkozd felé. Vallalkozo
koteles a hibajegyzékben szereplé valamennyi hibat Megrendelé javitas iranti igényének
kézhezvételétol szamitott legkésébb 3 napon beliil kijavitani, és a javitott rendszertervet
Megrendel6 részére atadni.

Szerz6do felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkozd javitasi kotelezettségének
maradéktalanul eleget tett, Megrendelé koteles irasban nyilatkozni a részletes rendszerterv
elfogadasarol. A részletes rendszerterv a Megrendeld altali elfogadassal mindsiil
elkészitettnek.

Villalkozé kdoteles a szerzodés targyat képezo fejlesztési feladatokat a Megrendels altal
elfogadott részletes rendszertervnek (specifikacionak) megfelelden elkésziteni.

A jelen szerz6dés 1. sz. mellékletében ¢és a Megrendeld altal elfogadott részletes
rendszertervben meghatarozott valamennyi fejlesztési feladat teljesitését kovetéen Vallalkozo
irasban tajékoztatja a Megrendeldt, hogy az igényelt fejlesztési feladat a teszt rendszerben
ellendrizhetd.

A fejlesztési feladatok elvégzéséhez és annak atadasahoz a teszt kdrnyezeteket — sajat
koltségére — a Megrendeld biztositja.

Villalkozo a fejlesztés soran koteles a technikai tesztelés (funkcionalis és nem funkcionalis
kovetelményeknek megfelelés) elvégzésére, és kozremiikddni az atvételi tesztek elvégzésében.
Megrendelo Vallalkozo készre jelentése kézhezvételétdl szamitott két munkanapon beliil
koteles megkezdeni a feladat atvételét. Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételnek és
iizembe helyezésnek részét képezi a kifejlesztett interfész 30 nap iddtartami probaiizemelése
(rendszeratvételi és felhasznaloi atvételi teszt elvégzése.) A probaiizem feltételrendszerét a
jelen szerzodés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rogzitik, hogy a tesztelés soran jogosult jelen lenni a Megrendelé altal megjeldlt
szakértd, ide értve kiilonosen a Megrendeld szerzodo partnereinek képviseldit, és Megrendeld
képviseletében kézremiikodni a tesztelésben.

Az atadas-atvételrol és az iizembe helyezésr6l a Megrendeld és a Vallalkozé kdzdsen
JjegyzOkonyvet vesznek fel.
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A jegyzOkonyvben rogziteni kell az alabbiakat:
- Az atadas-atvételt végzo személyek neve
- A feladat késziiltségi allapotanak mindkét fél altal elfogadott teljesitettsége
- A tesztelések soran sziiletett kiegészitések specifikalasa
- mennyiségi és mindségi vizsgalat eredménye.

Az atadas-atvételi eljaras keretében Megrendeld mennyiségi és minGségi vizsgalatot is
lefolytat a teljesités megfeleldségének megallapitasa érdekében.

A mennyiségi vizsgalat keretében Megrendeld vizsgalja, hogy a rendszer mekkora
adatmennyiség importalasat valositia meg a palyahalozat-mikodtetd kapesolodd rendszere
altal szolgaltatott adatokbol. Megrendeld elvarasa, hogy a szolgaltatott adatmennyiség lehetd
legnagyobb hanyada, de legalabb 80%-a keriiljén importalasra.

Minéségi vizsgalat keretében Megrendeld azt vizsgélja, hogy a pélyahalozat-miiksdtetd
kapcsolodd rendszere altal szolgéltatott adattipusok importalasa soran a VPE adatbazisban
szereplo adattipusoknak valo megfeleltetés teljes kdriien megtortént-e.

Felek megallapodnak, hogy Megrendeld az atadas-atvételi jegyzokonyv keltétdl szamitott 6t
munkanapon beliil kételes irasban nyilatkozni a jelen szerzddés 1. sz. mellékletében és a
Megrendel6 altal elfogadott részletes rendszertervben meghatarozott fejlesztési feladatok
teljesitésének elfogadasardl, illetve kzélni a hibakat, és azok javitasat kérni.

A javitdas — indokoltan — ismételten is kérhet6. A hibak javitasat Vallalkozé koteles
haladéktalanul megkezdeni és a felek altal k6zosen megéllapitott hataridén beliil befejezni.

Vallalkozo koteles a hibajegyzékben szereplé valamennyi hibat a kijavitasi hataridén beliil
kijavitani és a vonatkoz6 dokumentaciot megfeleloen modositani.

Villalkoz6 koteles a hibak javitasanak befejezését Megrendeld felé irasban jelezni,
Megrendel6 pedig koteles ezen jelzés kézhezvételétdl szamitott két munkanapon beliil irasban
nyilatkozni a fejlesztési feladatok teljesitésénck elfogadasarol.

A nyilatkozattételi hataridé elmulasztidsa esetén a fejlesztési feladatok elfogadottnak
tekintendoek.

Vallalkozo koteles atadni Megrendel6 részére a fejlesztési feladatok teljesitéséhez kapesolodo
dokumentaciot:

feladatfelmérés,

rendszerterv,

forraskod és fejlesztési dokumentacio,

tesztelési jegyzokonyvek,

felhasznaloi utasitasok,

azok minden esetleges modositasaval egyiitt.

Szerz6dd Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles az interfész  kifejlesztett
mindenkori aktudlis verzidjanak Vallalkozo altal a Megrendeld részére készitett forraskodjat,
tovabba ennek modositasahoz és auditalasahoz sziikséges minden informaciot, dokumentaciot
a Megrendel6 részére atadni. A forraskod a Megrendel6 tulajdonaba keriil.

Felek megallapodnak, hogy a Véllalkozo éltal elvégzett, jelen szerz6dés targyat képezé feladat
teljesitettnek tekintendo, ha
- Megrendelé irasban nyilatkozott a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletében
meghatarozott valamennyi fejlesztési feladat vonatkozasiban a fejlesztési
feladatok teljesitésének elfogadasarol és
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- Villalkoz6 valamennyi fejlesztést a hozza kapcsolodé dokumentacidval — ideértve
a forraskddot ¢és minden hozza tartozd szakmai dokumentaciot (tervek,
specifikaciok) is - egyiitt Megrendel6 részére atadta.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo éltal elvégzett feladat teljesitésének tényét teljesités-igazolas
felvételével tanusitjak.

A teljesités-igazolason Megrendeld jelen szerzodés 49. pontjaban kijelolt képviseldje
alairasaval igazolja, hogy Vallalkozo a jelen szerzdés 1. pontjaban meghatarozott fejlesztési
feladatot szerzodésszeriien teljesitette, s jogosult szamla kiallitasara.

A teljesités-igazolast Vallalkozo képviseloje koteles alairasaval ellatni.

ITI. Vallalkoz6 kitelezettségei

8.

10.

11.

Villalkozo6 koteles a feladat elvégzése soran a Megrendelével egyiittmikddni a Megrendeld
altal megadott adatok alapjan, illetve igényeknek megfelel6en.

Vallalkozo kotelessége az egyiittmiikddés feltételeinek Vallalkozo oldalardl térténd biztositasa
(kapcsolattartok, elérhetéségek).

Vallalkozonak kotelessége a feladat megoldasa soran felmeriilt, elére nem latott
koriilményeket haladéktalanul jelezni Megrendeld felé. Vallalkozd kételes tovabba irasban,
visszakovethetd modon Megrendelé figyelmét felhivni a fejlesztési specifikacidban vagy
hibajelentésben torténd informatikai, technologiai helytelenségekre, ellentmondasra vagy
olyan kdvetkezményre, amely az adatbazis inkonzisztenciajahoz vezethet, tovabba az altala
észlelt olyan rendellenes kdrnyezeti feltételekre, lizemeltetési szokasokra vagy barmely egyéb
— a szoftver miikodése szempontjabol veszélyforrast jelenté — gyakorlatra, esetleges
hibaforrasra, még abban az esetben is, ha ez a szoftver miikodését kozvetleniil nem fenyegeti.

Villalkozé a jelen szerzodés targyat képezd fejlesztési feladatot sajat tulajdonaban allé
eszkozeivel végzi.

A fejlesztési feladat teljesitésének helye a Vallalkozo székhelye.

Vallalkozo a fejlesztés és a tesztelés soran, az atadas-atvételre felkésziiléskor és az atadas-
atvételnél koteles a sziikséges mértékben — jelen pont rendelkezéseinek megfeleléen - a
Megrendel6 altal biztositott kornyezetek hasznalatara.

A kornyezetek hasznalatanak és a kornyezetek tavoli, biztonsagos elérhetéségének feltételeit
Megrendel6 kételes Vallalkozo szamara megfeleléen biztositani. Megrendeld koteles a tavoli
elérés paramétereit és a biztonsagi eldirasokat Vallalkozdval irasban kézolni, Vallalkozo ezen
elbirasokat koteles betartani.

Azokban az esetekben, ha

- akornyezetek tavoli elérhetdsége (miiszaki vagy egyéb okok miatt) nem biztosithatd, vagy

- atavoli elérés nem nyujt megfeleld biztonsagot, vagy

- a fejlesztési feladat elvégzéséhez olyan adatforgalomra van sziikség, ami a tavoli elérés
savszélessége mellett nem teszi lehetdvé a hatékony fejlesztési tevékenységet, vagy

- a fejlesztési feladat szerzédésszerii teljesitése a Megrendeld mas Vallalkozoival és a
Megrendel6vel szerzodéses kapcsolatban allo egyéb kozremiikodovel torténd olyan
Jellegli egyiittmikodést igényel, ami a tavoli hozzaféréssel nem biztosithatd,

Vallalkozo koteles a Megrendelo székhelyén teljesiteni.
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13.

14.

. Vallalkozo a jelen szerzodés targyat képezo fejlesztési feladatot sajat koltségén végzi el.

Villalkozo a szerzbdés teljesitése soran szakmai Onallosaggal, az iranyadé szakmai
normaknak és szokasoknak megfeleloen koteles eljarni. A Megrendeld kizardlag a szerzodés
targyat képezé feladat céljat illetéen jogosult a Vallalkozé részére utasitast adni. A
Megrendel6 utasitasa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti a Vallalkozo
teljesitését terhesebbé.

Vallalkozo kételes a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely
a vallalkozéas eredményességét vagy hataridére valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az
értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felelds.

Ha a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a Vallalkozd koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelds.

. Villalkoz6 a feladat teljesitése érdekében jogosult alvallalkozok foglalkoztatasara.

Vallalkoz6 jelen szerzodés alairasaval kijelenti, hogy tudomasa van arrol, hogy a jelen
szerzodeés teljesitésében csak az ajanlataban megjeldlt — a beszerzés értékének tiz szazalékat
meghaladé mértékben igénybe venni kivéant — alvallalkozé miikodhet kdzre, tovabba kételes
kozremiikodni a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a megnevezett alvallalkozé. Ezen
alvallalkozok sem vehetnek igénybe sajat teljesitésiik tiz szézalékat meghaladé mértékben
alvallalkozo6t vagy teljesitési segédet.

Megrendelé az alvéllalkozok foglalkoztatasat elfogadja. Vallalkozo az alvallalkozok
kivalasztasaért ¢s teljesitésiikért, az iizleti titok betartasaért a Polgari Torvénykonyv szabalyai
szerint felel.

. Vallalkozo Kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzodés alapjan a teljesitésben részérdl

kozremiikodo személyek megfeleld képzettséggel rendelkeznek.

IV. Megrendelé kitelezettségei

17

19.

20.

21.
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Megrendeld kotelezettséget vallal a Megrendeléi igények konkrét meghatarozasara.
Megrendeld koteles a Vallalkozo szerzbdésszerti teljesitéséhez sziikséges adatok, informaciok
Villalkozo részére — ésszerii hatéridén beliil — torténd rendelkezésre bocsatasara, tovabba a
tovabbfejlesztett rendszer miikodéséhez sziikséges mas rendszerek megfeleld mitkddését
biztositani.

. Megrendel6 kotelezi magat arra, hogy kolcsondsen egyiittmiikodik Vallalkozoval a szerzédés

teljesitésében, véllalja tovabba az egyiittmiikodés feltételeinek Megrendeld oldalardl torténé
biztositasat.

Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Vallalkozd altal — szerzédésszerii teljesitése
¢érdekében — kezdeményezett belsé egyeztetést a kezdeményezésrél tortént értesiilést kovetd
két munkanapon beliil biztositja, Vallalkozo teljesitésének eldrehaladaséhoz sziikséges
dontéseket a megfeleld id6ben meghozza.

Megrendel6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibésan teljesiti
adatszolgaltatasi vagy egyéb kozremiikodési kotelezettségét, illetbleg igény meghatarozasat a
Vallalkozo6 szamara, igy az adott korben a Vallalkozo egyidejii késedelmét kizarja.

Megrendel6 koteles Vallalkozo szerzodésszerti teljesitéséhez Vallalkozé szamara a teszt
kérnyezetek tavoli, biztonsagos elérhetoségének, illetdleg a jelen szerzddés 11. pontjaban
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meghatarozott esetekben a Megrendeld altal megjeldlt helyszinen torténd teljesités feltételeit
téritésmentesen biztositani.

22. Megrendeld kételes a Vallalkozo altal elkészitett, a Megrendeldvel egyeztetett részletes
rendszerterv elfogadasa targyaban az atvétel megkezdésétol szamitott 3 munkanapon beliil
irasban nyilatkozni, ill. ezen hataridon beliil koteles a javitasra vonatkozoé igényét jelezni a
Vallalkozo felé. Megrendeld koteles Vallalkozo készrejelentését kévetden jelen szerzddés
rendelkezéseinek megfelelden atvenni Vallalkozotol az elkésziilt fejlesztést, koteles tovabba
Vallalkozo részére jelen szerzddés rendelkezéseinek megfeleléen megfizetni a szerz6désszerii
teljesités 37. pontban meghatarozott ellenértékét.

V. Teljesitési hatarido

23. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo a jelen szerzédés 1. pontjaban meghatérozott
fejlesztési feladatot jelen szerz6dés alairasatol szamitott 175 nap idotartamon beliil kiteles
teljesiteni. A teljesitési hataridd tartaman beliil Vallalkozé a részletes rendszerterv
elkészitésére iranyuld kotelezettségét a jelen szerzodés alairasatol szamitott 45 nap idotartam
alatt koteles teljesiteni. Szerz6do felek az esetleges félreértések elkeriilése érdekében rogzitik,
hogy a probaiizem tartama a fejlesztési feladat elvégzésére a teljesitési hatarid6 tartamaba
beleszamit. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo altal elvégzett, jelen szerzOdés targyat képezd
fejlesziési feladat teljesitése idopontjanak a jelen szerzodés 11.7. pontjaban meghatarozott
teljesités-igazolason rogzitett idépont minosiil.

VI. Felhasznalasi jog

24. Szerz6d® Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott ellenérték
megfizetése ellenében Villalkozd a jelen szerzddés alapjan altala teljesitett fejlesztésre —
interfészre és annak részeire — vonatkozo szerz6i vagyoni jogot atruhdzza a Megrendeldre. Az
atruhazott szerzbi vagyoni jog a Megrendel6t kizardlagosan, idobeli és teriileti korlatozas
nélkiil illeti meg.

Szerz6d6 felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozo a jelen szerzodés alapjan altala teljesitett
fejlesztéshez kapcsolodo dokumentaciora teriiletileg, idoben és felhasznalé szamban korlatlan,
hatarozatlan idejii, kizarolagos felhasznalasi jogot ad a Megrendeld részére.

Fentiek értelmében szerzodo Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodés alapjan Vallalkozo altal
kifejlesztett szerzoi jogi oltalom alatt allo szellemi alkotisok barmely moddon torténd
felhasznalasara — iddbeli és teriileti, valamint felhasznalé szam tekintetében fennalld
korlatozas nélkill — kizarolagosan Megrendeld jogosult. Megrendeld felhasznalasi joga
kiterjed mind a kdzvetlen felhasznalasra, mind a harmadik személyekkel kdtendé felhasznalasi
szerzddések utjan torténo felhasznalasra.

A kdzvetlen felhasznalas keretében Megrendeld jogosult a szellemi alkotasok sajat kiilon
belsé hasznalatara, valamint az ilyen fejlesztések programkonyvtari elhelyezésére,
tovabbfejlesztésére, illetbleg atdolgozasara is. Az atdolgozasi jog alapjan Megrendeld jogosult
az eredeti szoftvermiibdl {ij miive(ke)t létrehozni, és az(oka)t onalléan hasznositani. Szerz6do
felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendeld a Vallalkozo egyedi engedélye nélkiil jogosult
a szoftver atdolgozasara, feldolgozasara, egyéb modositasara, illetéleg arra, hogy ezen
feladatok elvégzésére harmadik személyekkel szerzddést kosson.

A Megrendel6 a szoftver modositasaihoz a dokumentaciot és a forraskodot jogosult korlatozas
nélkiil felhasznalni, igy a tovabbfejlesztések targyaban inditott beszerzési eljaras soran ezekbe
az ajanlattevoknek (lehetséges vallalkozoknak) a sziikséges mértékben betekintést engedhet,
illetbleg a nyertes ajanlattevonek atadhatja a tovabbhasznositas lehetoségével.
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25.

26.

Vallalkozo a jelen pontban meghatarozott szerzdi vagyoni jogot kizarolagos hatallyal ruhazza
at Megrendeldre. Megrendel6 jogosult e jogot harmadik személy részére — iddbeli és teriileti
korlatozas nélkiil — tovabbadni, illetleg értékesiteni.

Szerz6dd felek fentieken tilmenden kifejezetten rogzitik, hogy a jelen szerzédés targyat
képezo szoftverhez kapcsolodo adatbazisban szerepld adatvagyon a Megrendel6 tulajdona.

Vallalkoz6 szavatolja, hogy a jelen szerzdés targyat képezd szellemi alkotas 6nallo szellemi
alkotasként keriil kifejlesztésre, annak fejlesztése soran a szerzOi jog altal védett harmadik
személy altal létrehozott szerzoi mii jogosulatlan felhasznalasara nem keriil sor, Vallalkozé a
Jjelen megallapodas megkdtésére jogosult.

Vallalkozo szavatol azért, hogy az altala a jelen szerzodés alapjan Megrendeld részére
atadando fejlesztés — ideértve mind a Vallalkozo altal fejlesztendd szoftvert, mind a hozza
kapcsolodé dokumentacidt — korlatozasmentes szerzdi vagyoni joganak/felhasznalasi joganak
kizarélagos jogosultja és harmadik személynek a Vallalkozo altal fejlesztendé szoftveren,
valamint a hozza kapcsoléd6 dokumentacion nem all fenn olyan szerzdi vagyoni/felhasznalasi
Joga, amely a Megrendel6re a jelen szerzodéssel atruhazott szerzoi vagyoni jogot/felhasznalasi
jogot, a Megrendeld szerzédés szerinti felhasznalasat korlatozna, akadalyozna vagy kizarna.
Harmadik személy ilyen korlatozé vagy akadalyozo igénnyel valo fellépése esetén Vallalkozo
kdzvetleniil fellép a Megrendeld jogos érdekei védelmében.

Megrendelé jelen szerzddéssel felhatalmazza a Vallalkozot, hogy a fejlesztésre vonatkozo
hasznositasi jogait sérté harmadik személyekkel szemben a Vallalkozé felhasznalasi jogai
képviseletében kozvetleniil fellépjen.

Szerz6do Felek fentickre tekintettel rogzitik, hogy a Vallalkozot a jelen szerzodés alapjan
Vallalkozo altal teljesitett fejlesztés felhasznalasa targyaban semminemii jogosultsag nem
illeti meg.

VII. Titoktartasra vonatkozo rendelkezések

27.

28.

29.

30.

31

Szerz6dd Felek rogzitik tovabba, hogy Vallalkozo jelen szerzodésbol eredd kotelezettségei
teljesitése soran a Megrendeld gazdasagi tevékenységehez, illetdleg a Megrendel6 szerz6do
partnerei gazdasagi tevékenységéhez kapcsoloddan iizleti titkokat ismer meg.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés alkalmazasa tekintetében iizleti titoknak
mindsiil minden olyan gazdasagi tevékenységhez kapcsolodo tény, informacio, megoldas, irat
vagy adat, melynek titokban maradasahoz a Megrendelonek vagy szerzodd partnereinek
méltanyolhaté érdeke fiizodik, valamint a jelen szerzédés teljesitése soran a Vallalkozo
tudomasara jutott mindennemi miiszaki, gazdasagi adat.

Vallalkozo koteles a Megrendelovel kotott szerzodése teljesitése soran tudomasara jutott
mindennemii iizleti titkot idobeli korlatozas nélkiil megorizni, tovabba jelen szerz6dés hatalya
alatt tartozkodni attol, hogy a Megrendel6 iizletfeleivel — Megrendel6 tudta és beleegyezése
nélkiil — kozvetleniil vagy kozvetve iizleti kapcsolatot 1étesitsen.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség kiterjed mind Megrendelére, mind a
Megrendeldvel iizleti kapcsolatban allo harmadik személyekhez k6tdd6 iizleti titokra.

Szerz6do Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozo altal a jelen szerzédés targyat képezd
fejlesztési tevékenység végzése soran a Vallalkozo birtokaba keriild mindennemii informacio,
adat, dokumentacio, tovabba a fejlesztési tevékenység soran létrehozott barmely megoldas,
szerzOi jogi oltalom ala esd szellemi alkotas, tovabba ezek részei, elemei tekintetében —
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32.

33:

34,

35

36.

fliggetleniil annak késziiltségi fokatol, illetdleg dokumentaltsagi szintjétél - a Vallalkozot
titoktartasi kotelezettség terheli, Vallalkozo a jelen szerzddés tartama alatt koteles tartozkodni
minden olyan tevékenységtol, illetve mulasztastol, amely arra iranyul vagy olyan eredményre
vezethet, hogy a titoktartasi kotelezettség ala es6 informacié barmely harmadik, természetes
vagy jogi személy, jogi személyiség nélkiili gazdasagi tarsasag tudomasara jut, vagy ilyen
veszéllyel jarhat.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozd kotelezettségvallalasa kiterjed minden
alkalmazottjara, szerz6d6 partnerére, akikkel jogviszonyt létesitett, illetve kapcsolatba keriilt.

Vallalkozo koteles a teljesitésben részt vevo alkalmazottjaval a jelen szerzddés tartalmanak
megfeleld felelosségvallalo nyilatkozatot alairatni.

Villalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy abban az esetben, ha a jelen szerzddés
targyat képez6 szoftver elkészitéséhez mas személyt is igénybe vesz, kételes a kozremiikodo
természetes €s jogi személyekkel olyan tartalmi szerzodéseket kétni, hogy a felhasznalasi
jogot Megrendel6 a jelen szerz6désben meghatéarozott feltételekkel megszerezhesse.

Vallalkozo a feladat teljesitésébe csak olyan alvallalkozot vonhat be, aki a jelen szerzodés
tartalmanak megfeleld titoktartasi nyilatkozatot ad a Megrendeld részére.

Felek megallapodnak, hogy a masik félt6l kapott, iizleti titkot képezd informaciokat
Villalkoz6 csak a szerzodés teljesitéséhez, illetbleg Megrendeld csak a megvaldsitashoz,
iizemeltetéshez és karbantartashoz sziikkséges mértékben hasznalhatja fel.

A Villalkozo jelen szerzédés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen VII. pontban
meghatarozott kotelezettsége megszegése esetén 3.000.000 Ft, azaz harommillié forint
Osszegli kotbért fizet meg Megrendeld részére a kotelezettségszegés iddpontjatol szamitott 8
napon beliil.

VIII. Ellenérték, fizetési feltételek

37.

38.

39.

40.

41.

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozét a jelen szerzodés 1. pontjaban meghatarozott
fejlesztési feladat szerzodésszerii teljesitésének ellenértékeként 5.000.000,- Ft + Afa, azaz
Otmillid Forint + Afa 6sszegii dijazas illeti meg.

Felek megallapodnak, hogy Megrendeld a vallalkozéi dij megfizetésére iranyuld
kotelezettségét az alabbi rendelkezéseknek megfelelden koteles teljesiteni:

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld csak abban az esetben kételes a vallalkozoi dij
megfizetésére iranyulo kotelezettségét teljesiteni, ha Vallalkozo a szamldhoz mellékelte a jelen
szerzOdés 7. pontjaban hivatkozott teljesités-igazolast.

Megrendelé a vallalkozéi dijat a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen, afaval novelt
Osszegben koteles Vallalkozé részére megfizetni.

A Villalkozo legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig koteles nyilatkozatot tenni arra
vonatkozoan, hogy a Vallalkozé (konzorcium esetén az abban részt vevd felek), a teljesitésbe
bevont egyes alvallalkozok, illetve vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
Jjogviszonyban nem allé szakemberek egyenként mekkora &sszegre jogosultak a Vallalkozot
Jjelen szerzAdés alapjan megilleto ellenszolgaltatasbol.

A Villalkozé a Megrendelé altali — 7. pont szerinti — teljesités igazolas kézhezvételét
kovetoen, annak alapjan el6szor azon Gsszegre vonatkozoan jogosult kiallitani szamlat, mely
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42,

43.

az altala a szerzddés teljesitésébe bevont alvallalkozokat, illetve vele munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakembereket illeti meg, és azt a Megrendeld
altali teljesités igazolas kézhezvételétdl szamitott 2 (kettd) munkanapon beliil kiteles eljuttatni
Megrendel6 részére. A Villalkoz6 a szamlahoz csatolni koteles a Megrendel6 altal kiadott
teljesités igazolas masolatat. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo a szamlakibocsatas soran koteles
az altalanos forgalmi adérol szolé 2007. évi CXXVIL torvény. 58. §-ara figyelemmel lenni.
Villalkozo a szamlajat a kiallitas napjan koteles eljuttatni Megrendeld részére. Megrendeld
Vallalkozd ezen szamlaja ellenértékét a szamla keltétdl szamitott 15 napon beliil koteles
megfizetni.

A Vallalkozo az el6z6 bekezdésben hivatkozott szamla ellenértékének kézhezvételét koveten
koteles kiegyenliteni az altala a szerzodés teljesitésébe bevont alvallalkozok, illetve vele
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakemberek szamlait,
illetdleg az adézas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-a szerint azt (annak egy
részét) visszatartja.

Vallalkozo a Kbt. 305. § (3) bekezdése értelmében azt kovetdéen jogosult és koteles
haladéktalanul a teljesités igazolas alapjan a fentiek szerint még ki nem fizetett Osszegre
vonatkozoan szamlat kiallitani, hogy Megrendelének atadta az altala a szerz6dés teljesitésébe
bevont alvallalkozok, illetve vele munkaviszonyban vagy egy¢b foglalkoztatasi jogviszonyban
nem allé szakemberek szamlainak kiegyenlitését tanusito atutalasi igazolasok masolatat, vagy
az alvallalkozé (szakember) koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat vagy
hitelt érdemlé irattal igazolta, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult az altala
korabban bejelentett dsszegre.

Villalkozo a szamlajat a kiallitas napjan koteles eljuttatni Megrendeld részére. Megrendeld
Vallalkozé ezen szamlaja ellenértékét a szamla keltétol szamitott 15 napon beliil kiteles
megfizetni.

Megrendeld jelen szerzodés alairdsaval felhatalmazza Vallalkozét arra vonatkozdan, hogy
abban az esetben, ha leigazolja a Vallalkozé szerzodésszerii teljesitését, azonban ennek
cllenére nem teljesiti a jelen szerzOdésben meghatarozott hataridon beliil fizetési
kotelezettségét, ugy Vallalkozd jogosult beszedési megbizas benyajtasara a Megrendelo
10918001-00000039-75760007 szamu fizetési szamlaja terhére az ellenszolgaltatas vonatkozd
része tekintetében, kivéve, ha a Vallalkozé nem teljesitette a jelen szerzdés 41. pontjaban
meghatarozott fizetési, illetdleg igazolasi kotelezettségét.

Felek megallapodnak, hogy Megrendel6 fizetési késedelem esetén a Ptk. 301/A § (2)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamat fizetésére koteles a Ptk. 301/A § (3)
bekezdése szerinti feltételekkel.

IX. Szavatossagi felelésség, kotbér

44.

45,

VPE Kft.

Vallalkozo a jelen szerzOdés targyat képezo fejlesztésre az atadast koveto 1 (egy) évig terjedd
jotallast vallal. Ennek ideje alatt vallalja azt, hogy ha Megrendel6 a szoftvert a megfeleléen
specifikalt hardver kornyezetben a felhasznaldi utasitasok, valamint a specifikacio
eléirasainak betartasaval miikodtette, akkor a hasznalata kézben bekovetkezo és a szoftver
miikddési hibaira visszavezethetd minden egyes miikodési rendellenesség, hiba Megrendeld
részérdl torténd jelzésének kézhezvételét kdvetden haladéktalanul, de legkésobb két
munkanapon beliil téritésmentesen megkezdi a hiba kijavitasat és azt ésszerli idén beliil
befejezi.

Nem allapithato meg Vallalkozé feleldssége olyan, a Vallalkozdval szemben tamasztott igény
esetén, amikor megallapithato, hogy az igény
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46.

47.

48.

- azért keletkezett, mert a Megrendel6 a szoftvert nem a Vallalkozoval egyeztetett
szoftverrel egyiittesen hasznalja,

- abbol ered, hogy az atadott szoftvert a Megrendelé nem a Vallalkozdval egyeztetett
hardverkornyezetben hasznalja, vagy az egyeztetett hardverkdrnyezetben a
Megrendelo a Vallalkozéval tortént elozetes egyeztetés nélkiill eszkozol
valtoztatasokat,

- abbdl ered, hogy a szoftvert nem az atadott dokumentacioban meghatarozott feltételek
szerint iizemelteti Megrendelo.

Nem terjed ki a Vallalkozd szavatossagi kotelezettsége arra, hogy az atadott fejlesztés a
specifikacioban meg nem hatarozott igényt teljesitse.

Ha a szerzodés targyat képezd fejlesztési feladat teljesitése soran a koriilmények arra
engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités hibas lesz, a Megrendel6 a fogyatékossag
kikiiszobolésére tlizott megfelelé hataridé sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas
teljesitésbol eredd jogokat.

Vallalkozo késedelmes teljesitése, valamint nem teljesitése esetén kotbér fizetésére koteles.

Szerz6do felek megallapodnak, hogy abban az esetben, ha Vallalkozé a jelen szerzédés V.23.
pontjaban meghatarozott teljesitési hataridohoz képest késedelmesen teljesiti a jelen szerzodés
targyat képezo feladatait, késedelmi kotbér fizetésére koteles. A kotbér alapja a jelen
szerz0dés VIII.37. pontjaban meghatarozott vallalkozdi dij nettdé Osszege, mértéke pedig
minden, késedelemmel érintett nap utan a nett6 dij 0,25%-a, de legfeljebb a nett6 dij 10 %-a.

Ha a Vallalkozo6 a varhatd szerzddésszegésrdl elvarhaté idoben nem tajékoztatja a
Megrendeldt, Ggy a kotbér 10 %-a akkor is jar, ha a fél a feleldsség aldl magat egyébként
kimenti.

Vallalkozo meghiusulasi kotbér fizetésére koteles, ha a késedelmi kotbér mértéke elérte a
kotbérmaximumként meghatarozott mértéket. Szerzodo6 felek rogzitik, hogy Vallalkozé ebben
az esetben mind a meghitisulasi kotbér Gsszegét mind a késedelmi kotbér Osszegét koteles
megfizetni Megrendeld részére. A meghitsulasi kdtbér mértéke a netto dij 15%-a.

A kotbér esedékessé valik:

a. meghiGsulasi kotbér esetén, ha a késedelmi Kkotbér mértéke elérte a
kotbérmaximumkent meghatarozott mértéket és Megrendelé az elallasi szandékat a
Vallalkozonak bejelentette,

b. késedelmi kotbér esetén, ha a késedelem megsziinik, a hatarid6, pothatarido lejar.

A Megrendelo kovetelheti a fenti kotbért meghalado karanak a megtéritését is. A
Megrendelének jogaban all a Vallalkozo éltal elismert kotbérigényét a Vallalkozonak jelen
Szerz6dés alapjan fizetendd dijazas Gsszegébe beszamitani.

X. Egyiittmiikodés és kapcsolattartas a Szerzodé Felek kozott

49.

VPE Kft.

|
U

Jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatosan a felek az alabbiak szerint jelolik ki azokat a
személyeket, akik a szerzodés targyat képezd korben nyilatkozattételre €s eljarasra teljes
jogkori felhatalmazassal rendelkeznek:

Vallalkozé részérol:
Rovnyai Janos
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levelezési cim: Vallalkozé székhelye
E-mail: rovnyai.janos@dolphio.hu
telefonszam: +361 / 786-8201
telefaxszam: -

Megrendeld részérol:

Pakozdi Istvin

levelezési cim: Megrendeld székhelye
E-mail: pakozdii@vpe.hu
telefonszam: 301-9901

telefaxszam: 332-8025

50. Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzdés teljesitése soran joghatalyos nyilatkozat
kizarolag irasban — ideértve, de nem kizérdlag postai aton megkiildstt levél, személyesen
kézbesitett levél, tavirat, telefax, e-mail, etc. — tehetd.

XI. Felelésség

51. Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy a felek egyike sem tartozik karfelelésséggel
semmilyen kozvetett vagy kovetkezményes karért, illetve barmilyen elmaradt haszonért vagy
bevételért, adatvesziésért, valamint az adathasznalat lehetdségének elvesztéséért.

52. Vallalkoz6t semmilyen esetben nem terheli feleldsség barmilyen késedelemért, hibaért,
meghibasodasért, lizemzavarért, karért, veszteségért vagy sériilésért, amely az érdekkorén
kiviil keletkezett, vagy a Megrendeld érdekkorébe tartozo okbol kdvetkezett be.

XII. A szerzédés megsziinése

53. Szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzodés az alabbiakban meghatarozott
okok bekovetkezése esetén — a masik félhez intézett irasbeli nyilatkozattal — eldllas wtjan
sziintetheté meg.

Eldllasi ok a Megrendeld részérdl:

a)

b)

c)

Megrendel6 jogosult elallni a jelen szerzOdéstdl abban az esetben, ha a Vallalkozo
ellen az illetékes birdsag jogerdsen cséd- vagy felszamolasi eljaras lefolytatasat
rendeli el, és ennek kévetkeztében megitélése szerint bizonytalanna valik a Vallalkozo
tovabbi szerzddésszera teljesitése.

Megrendel6 jogosult elallni a jelen szerz6déstdl abban az esetben, ha a Vallalkozo a
Jelen szerzédésben meghatarozott titokvédelmi elSirasokat — ideértve a VI. és VIL.
fejezetben rogzitett eldirasokat is - megszegi.

Megrendeld jogosult elallni a jelen szerzédéstél Vallalkozo altal a Megrendelé vagy
Megrendel6 szerz0d6 partnerei jo hirnevét, harmadik személyekkel fennallé iizleti
kapcsolatat veszélyezteté magatartas tanisitasa esetén.

Elallasi ok a Vallalkozo részérél:

a)

A Villalkozé jogosult elallni a jelen szerz8déstol abban az esetben, ha a Megrendel
ellen az illet¢kes birosag jogerésen csod- vagy felszamolasi eljaras lefolytatasat
rendeli el, és ennek kovetkeztében a Vallalkozé megitélése szerint bizonytalanna valik
a teljesités elfogadasa és annak ellenértékének a Megrendel®, illetve a Megrendelé
képviseletét a késobbiekben ellato felszamol6 altal torténd megfizetése.
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54.

35,

56.

b) A Vallalkozo6 jogosult elallni a jelen szerzodést6l, amennyiben Megrendelé a jelen
szerzOdésben meghatarozott titokvédelmi eldirasokat megszegi.

c) Vallalkozo6 jogosult elallni a jelen szerzddéstél Megrendel6 altal a Vallalkozo vagy
Villalkozd szerzodd partnerei jo hirnevét, harmadik személyekkel fennallo iizleti
kapcsolatat veszélyezteté magatartas tanisitasa esetén.

Ha a teljesitési hatarido lejarta elott nyilvanvaléva valik, hogy olyan szamottevé késedelem
fog bekdvetkezni, amely miatt a teljesités a Megrendelonek mar nem all érdekében, a
Megrendeld a szerzddéstdl jogosult elallni és a szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok szerint
kartéritést kovetelni.

Elallas esetén Szerz6dd Felek az irasbeli nyilatkozat kézhezvételétol szamitott két
munkanapon beliil egyeztetésre kotelesek. Felek az esetleges jogvitak megelézése érdekében
rogzitik, hogy Vallalkozot dijazas nem illeti meg abban az esetben, ha a jelen szerzédés a
szerzodéstol torténo elallas kovetkeztében sziinik meg.

Felek megallapodnak, hogy jelen szerzddés megsziinése esetén mindkét fél haladéktalanul
koteles a jelen szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben birtokaba jutott valamennyi okiratot
sajat koltségén a masik fél birtokaba visszabocsatani.

XIII. Egyéb rendelkezések

57

58.

59.

60.

61.

62.

Megrendel6 ¢és Vallalkozé a szerzddés teljesitése érdekében a fenticken tul, altalaban is
egyiittmikoédnek. Ennek megfeleléen kellé idében egymas rendelkezésére bocsatjak a
sziikséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérol;
a teljesitést érintd minden lényeges koriilményrol haladéktalanul tajékoztatjak egymast.

Vallalkozo a jelen szerzodés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzédés alapjan
végzett tevékenységét professzionalis mindségben, olyan modon teljesiti, amely megfelel a
jogszabalyi eldirasoknak, az elvégzendd feladat jellegére vonatkozd, altalanosan elfogadott
szakmai normaknak és szokasoknak.

Vallalkozo kijelenti, hogy nem all fenn olyan valos vagy potencialis érdekellentét, amely a
jelen szerzodés szerint Megrendel6 részére nyujtando szolgaltatasokat érintené.

Megrendelo6 jelen szerzodés alairasaval hozzajarulasat adja ahhoz, hogy abban az esetben, ha
Villalkozo a jelen szerzddés targyat képezd tevékenységét szerzodésszeriien teljesiti,
Villalkoz6 a jelen szerzddés alapjan altala végzett fejlesztési tevékenységet a
szerzodéskotésre iranyuld ajanlataiban a jovoben referenciaként megjeldlje.

Villalkoz6 kijelenti tovabba, hogy a jelen szerzédés Vallalkozo altali teljesitése nem jelenti,
és nem eredményezi barmilyen olyan szerzddés vagy kotelezettség megszegését, amely
valamely harmadik személlyel kotott szerzodés alapjan all fenn, illetdleg valamely harmadik
fél tulajdonat képezd informacio titokban tartasara vonatkozik.

Viallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott feladat teljesitése
soran nem hasznal fel semmilyen olyan dokumentumot, egyéb anyagot, illetleg informaciot,
amely harmadik személy tulajdonat képezi és olyan bizalmas dokumentumnak, egyéb
anyagnak, illetdleg informacionak mindésiil, amelynek a feladat teljesitése soran torténd
felhasznalasat a tulajdonos harmadik személy nem engedélyezte.

Amennyiben a jelen megallapodasnak barmely feltétele érvénytelennek vagy
érvényesithetetlennek bizonyul, ez a fennmarado rendelkezések érvényességét és hatalyat nem
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63.

64.

65.

66.

67.

befolyasolja. A felek az igy kiesd rendelkezést kozosen, annak megfeleld tartalmi, érvényes,
hasonlo rendelkezéssel potoljak, vagy ennek hianyaban a jogszabaly mogdttes rendelkezését
alkalmazzak.

Felek megallapodnak, hogy barmely vita eldontésre, amely a jelen szerzodésbol vagy azzal
Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a felek alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
mellett szervezett Allando Vilasztottbirosag, Budapest kizérolagos dontésének azzal, hogy a
Valasztottbirésag a sajat Eljarasi Szabalyzata szerint jar el.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy jelen szerzédés nem mddosithaté, és a benne foglalt
jogok és korlatozasok nem véltoztathatéak meg és aléluk nem adhaté felmentés mas modon,
mint a Szerzddd Felek erre feljogositott képviselsi éltal kétendd irasbeli megallapodas
megkotése tjan a Kbt. 303. §-aban foglalt feltételek teljesiilése esetén.

A jelen szerzodésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szolo 1959.
évi IV. torvény, a Kozbeszerzési Torvény, valamint a szerz6i jogrol szolé 1999. évi LXXVI.
torvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi annak 1. — 4.
szam alatti Melléklete, a szerz6dés kizarolag mellékleteivel egyiitt érvényes.

I. sz melleklet: Miiszaki tartalom (Az ajanlattételi dokumentécio részét képezd miiszaki
dokumentdcié és a nyertes ajanlattevé ajénlatinak a targyalasok befejezésekori
egyiittes tartalma)

2. sz. melléklet: Az atvételi teszt feltételrendszere

3. sz. melléklet: Ajanlattételi felhivas és dokumentacio (1- 87. oldal)

Felek jelen szerzodést atolvasast és értelmezést kdvetden, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagydlag irjak ala.

Budapest, 2012, marcius 30.
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1. sz. Melléklet

MUSZAKI-SZAKMAI ELVARASOK
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1. sz. Melléklet

Bevezetés

Ezen miszaki specifikacié célja a VPE alapadatbazis (TopoEditor) szaméra sziikséges
interfészek meghatarozasa, illetve a mar meglévé makro szintli adatbazis kiegészitése,
feltoltése mikro szintli adatokkal is. A fejlesztés végsd célja egy olyan interfész feliilet
kialakitasa, amelynek segitségével a kapcsolédo rendszerek a feltoltott mikro szinti
adatbazisbol adatokat vehetnek at. Ezaltal biztosithaté valamennyi, a vasuti {izleti/iizemi
folyamatban érintett informatikai rendszer szamdara egy kozos, egységes infrastruktira
adatbazis hasznalata.

Fogalmak

MAV FOR infrastruktira editor (TRAVIS TopoEditor) — a MAV altal hasznal topologiai
editor a FOR szamara sziikséges adatok gy(ijtéséhez, karbantartasédhoz.

e VPE TopoEditor: VPE altal fejlesztés alatt 1évo topoldgiai editor a pontosabb
menetrendszerkesztés és kapacitas-closztas érdekében

e Integralt TopoEditor: FOR rendszer specifikus adatokkal kiegészitett VPE
TopoEditor

e VPE/TAKT infrastruktiira adatbazis: a menetrendszerkesztés és a HUSZ karbantartas
adatbézisa

o MAV /FOR / TRAVIS infrastruktara adatbézis: FOR (Forgalmi Vonatkozlekedési
Informacios Rendszer) infrastruktira adatbazisa

Meglévé adatbazisok

Jelenleg a vasnti tizleti/tizemi folyamatok lebonyolitasat tamogaté informatikai rendszerek két
fontosabb infrastruktura adatbazisbol taplalkoznak:

1. VPE infrastruktira adatbazis: azokat a makro szint( (dllomasi €s vonali) adatokat
tartalmazza, amelyek a menetrendszerkesztéshez és a HUSZ kezeléséhez sziikségesek

2. MAV / FOR infrastruktira adatbazis: a Forgalmi Vonatk6zlekedési Informécios
Rendszer miikodéséhez sziikséges mikro szintii (objektum szintii, valto, jelzd, stb.)
adatokat tartalmazza.

A VPE infrastruktira adatbazis mikro szintii adatokkal torténd kiegészitése, feltéltése a VPE
informatikai rendszereiben mar végrehajtott, illetve folyamatban 1évé funkcionalis fejlesztése
miatt sziikséges. Ezt a feltdltést a MAV FOR infrastruktira editor segitségével feltoltott MAV
/ FOR infrastruktura adatbazis mikro szintli adatainak egyszeri atvételével kell megvalositania
Ajanlattevének. Elézetes elemzések szerint a MAV / FOR infrastruktira adatbazis a VPE
infrastruktura adatbazis szdmara sziikséges mikro szinti adatok egy részét tartalmazza. Ezek
viszonyat a kdvetkezé abra mutatja be. A VPE infrastruktira adatbazis tovabbi mikro szintii
adatait a Palyahalozat miikodtetéknek, vagy a VPE Kft-nek manualisan kell megadni a
tovabbfejlesztett VPE TopoEditor (Intergralt TopoEditor) segitségével.
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1. sz. Melléklet

MAV / FOR
Infrastruktira adatbazis
Forgalomiranyitas

VPE | TAKT
Infrastruktura adatbazis
Menetrend
HUsz

VPE és MAV / FOR infrastruktara adatbazisok atfedése
Interfész feliiletek

A VPE TopokEditor interfésze két részre oszthato:

1. Import Interfész
2. Export Interfész

Az Import Interfész a MAV / FOR infrastruktira adatbazisanak a VPE infrastruktira
adatbazisba t6rténé egyszeri importjat szolgalja.

MP:;V / FOR infrastruktira adatbazis XML formatumban all rendelkezésre. Ezt az adatbazist a
MAYV FOR infrastruktira editor (TRAVIS TopoEditor) allitja el6 azzal a céllal, hogy a FOR
mikddéséhez biztositsa az alapadatokat.

Ezt az adatbazist kell egyszeri konverzié és import segitségével atvenni a VPE infrastruktura
adatbazis szamara. A konverzio soran lehetdséget kell biztositani az atvett adatok
kiegészitésére és modositasara. A konverzid egyszeri és egy iranyl. Az import lefuttatasara
alkalmas feliiletet biztositani kell.

Az Export Interfész egy olyan, egységesitett, szabvanyositott szintén XML alapu feliilet,
amely segitségével valamennyi, a VPE infrastruktura adatbazisbél adatot igénylé rendszer
(FOR, tervezd programok, Hozzaférésre jogosultak, Palyahalozat mikdodtetdk, stb.)
megkaphatja az infrastruktira adatokat.

Az export kimenete f4jl alapa, XML formatumban. Az elemi egység - melyet egy fajl ir le
(illeszkedve a VPE adatbazis szerkezetéhez) — az adatbazis szerinti topologia. Az XML séma
tobbek kozott a kovetkezoket kell hogy tartalmazza:

YPE K. — KE 3208172011 5
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1. sz. Melléklet

e atopologia alap tulajdonsagai (pl. azonosito, név)

e atopologia verziok és azok tulajdonsagai (pl. eredeti érvényesség, allapotvaltasok)
e atopologia verziokhoz tartozé allomési vagy nyilt vonali makrd szintli adatok

¢ atopologia verziokhoz tartozé objektumok, az 6sszes adatbazisban tarolt adattal

Az export lefuttatasara alkalmas feliiletet biztositani kell, ahol kivalaszthato:

e az érintett idéintervallum
o az érintett infrastruktura teriilet (topologiak)
o hatéalyos vagy Gsszes topologia verzio

Folyamatok leirdsa

Jelenleg a MAV vasiti halézatanak infrastrukturgjat (jelen feladat szempontjabol nézve) két
kiilonbozo részletességu és szerkezetli adatbazis irja le. Az egyik a mar kordbban emlitett
makro szintli VPE infrastruktara adatbazis, a masik, a korabban mar szintén emlitett MAV /
FOR mikro szintli infrastruktira adatbazisba. Ezeket az adatbazisokat végsé célként
egyesiteni kell (verzié kovetés, konnyebb karbantarthatosag, megbizhatosag, egyértelmiiség
miatt), azonban nem célszerli ezeket az adatbazisokat egy 1épésben egyesiteni.

A fokozatos, t6bb 1épcsos egyesités kisebb kockazattal jar, és nagyobb stabilitast biztosit a két
infrastruktura adatbézisra épiilé rendszerek szamara.

Ez azt jelenti, hogy a két adatbazis karbantartasara megmarad a két editor (VPE TopoEditor
és MAV FOR infrastruktira editor). Atmenetileg a valtoztatasokat mindkét editorban el kell
végezni. Ez a valdsagban viszonylag kevés tobblet (duplikalt) raforditast jelent majd, mivel a
FOR szamara tarolt infrastruktira adatbazisban viszonylag ritkdk a valtozasok (pl. palya vagy
allomas atépités — ezeket mindkét adatbazisban kovetni kell); a VPE infrastruktira adatbazis
gyakori valtozasai elsdsorban a HUSZ-t érintik, ezeket a FOR infrastruktura adatbazis amugy
sem térolja.

A két infrastruktura adatbazist akkor lehet és kell egy infrastruktura adatbazissal kivaltani
(VPE infrastruktura adatbazis), ha valamennyi kapcsolédd rendszer a VPE infrastruktira
adatbazis export XML interfészét fogadni tudja és feldolgozza azt.

Ennek a folyamatnak a fontosabb moduljait a kovetkez6 &dbra mutatja be. A szaggatott
vonallal hatarolt modulok a két adatbazis végleges egyesitését kovetden elhagyhatok.
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1. sz. Melléklet

Egyszeri import

MAV / FOR XML [ N VPE / TAKT

Infrastruktira adatbazis 4 Infrastruktura adatbazis
e .Q __________________ 4 &
FOR XML import ¢ ] VPE/TAKT XML export
Tovabbi kapcsolédd rendszerek
FOR / TRAVIS

Infrastruktira adatbazis
Forgalomiranyitashoz

Infrastruktira adatbazisok feltltésének és karbantartasanak folyamata

Ellendrzések

Az interfészek megvalositasa soran kiilonbozo ellenérzéseket kell megvaldsitani, tébbek
kozott:

a tervadatok minden objektumban kitdltottek-e (példaul fényjelzo esetén legaldbb
egy optika be van tervezve)

kotelezé objektumok megléte és kitsltottsége (Példaul allomasi topologia esetén
legalabb egy allomasvég objektum)

hatarokkal definialt teriilet jellegt tervadatok vizsgalata (Példaul a villamositasi
hatér objektumok a villamositott vaganyhalozat minden hataranal be van illesztve)
szelvényezés monotonitas vizsgalat

intervallum ellenorzés

az értékek hihetoségének ellenérzése
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Targy: »Kétiranyn interfész kapcsolat lnepltése a VPE Kft. menetrendi és Hdlézati
. _ Uzletszabalyzat alapadatbazisahoz” targyi kozbeszerzési el]:iras, elsé targyalés
Iddpent: 2012. februar 9. 14.00 6ra

Helyszin: Szabé & Szomor Ugyvédi Iroda
) (1065 Budapest V1. keriilet, Bajcsy-Zsilinszky at 55. ITL em. 1.)

Jelen vannak: Csatolt jelenléti iv szerint

A mai napon 14.00 orakor ajénlatkéré koszontotte a megjelenteket és felkérte Gket, hogy a jelenléti ivet
sziveskedjenek kitolteni és alairni. :

Ajanlatkérd rogzitette, hogy a jelen kozbeszerzési eljaras a Kbt. VII. fejezete szerinti egyszeri kdzbeszerzési
eljarasként keriil lefolytatasra.

Ajanlatkér6 eldadta tovabba, hogy a jelen targyaldsi fordulé célja a szakmai ajnlattal kapcsolatos kérdések
tisztdzasa, €s a szerzddéses feltételek megtargyaldsa.

Ajanlatkérd tajékoztatta Ajanlattevét, hogy a jelen tirgyaldsi fordulét kovetSen ujabb térgyalasi forduld
megtartasara a szilkséghez képest keriil sor, a trgyalas tovdbbi menetérél, igy esetlegesen ijabb targyalasi forduld
megtartasarl vagy a targyaldsok lezdrdsardl jelen tirgyalds befejezésekor egyeztetnek a felek. A targyalasok
lezarasét kovetden kerill sor a végsd ajanlat benyijtasara.

Ajanlatkérd képviseldje elmondta, hogy a tirgyalasrdl jegyzOkonyv késziil, melyet ajanlatkérd a targyalds végén
egy példanyban étad az ajanlattevd részére.

1.  Szerzédéstervezet megtargyalasa

Ajanlatkérd rogziti, hogy attanulményozta ajanlattevonek az ajanlati dokumentacié részeként megkiildott
szerzOdéstervezettel kapcsolatban tett észrevételeit.

- Ajanlattev6 a szerzddéstervezetben tébb helyen jelezte, hogy az irdsbeli kommunikaciot e-mail 1itjan
szeretné biztositani. Ajanlatkérd jelzi, hogy a szerzddéstervezet 50. pontja altaldnos jelleggel lehetévé

- teszi az irdsbeli nyilatkozatok e-mail Witjan torténd megtételét.

- A szerzbdéstervezet I1.2. pontjahoz kapcsoldddéan ajanlattevd javaslatot tett arra, hogy megrendeld a

rendszerterv elkészitése kapcsan feltett kérdéseire 3 munkanapon beliil irasban vélaszoljon.
Ajanlatkéré jelzi, hogy a szerzddéstervezet altalanos jelleggel régziti megrendeld egyiittmiikodési
kotelezettségét és ennek keretében rdgziti a szerzddéstervezet 19. pontjaban, hogy vallalkozé altal
kezdeményezett egyeztetést a kezdeményezésrdl tortént értesiilést kévetd 2 munkanapon beliil biztositja,
a teljesités eldrehaladasahoz sziikséges dontéseket a megfelelé idében meghozza.

- A szerzédéstervezet 11.5. pontjahoz kapcsolddoan ajanlattevd jelzi, hogy a megrendeldi nyllatkozatra
biztositott 5 munkanapot azért kéri 3 munkanapra cstkkenteni a fejlesztési feladatok elfogadasa,
hibakdzlés vonatkozasaban, mert ezaltal a teljesitési hatarid6 résziikrdl jobban tarthaté. Ajanlatkérd jelzi,
hogy a javaslatot megfontolja.

- A IX.44. pontban a 48 6ra helyett ajanlattevd altal javasolt 2 munkanap a hibakijavitds megkezdésére
ajanlatkérd részérdl elfogadhato.

- A IX.48. pont utols6 bekezdésében javasolt ajanlattevéi modositas, mely szerint a kdtbért meghaladé kér
megtéritését megrendeld nem kovetelheti, ajanlatkérd részérol nem elfogadhatd, mint llami tulajdont
gazdaségi tarsasag koteles a kdrigényeit teljes kortien érvényesiteni szerzédésszegés esetén.

- Ajaniattevd 4ltal a szerzddéstervezet 2. sz. mellékletéhez javasolt kiegészitést a probailizem
felfiiggesztése kapcsdn ajanlatkéré megfontolja. Ajanlattevd jelzi, hogy szamara elfogadhaté az a
megoldas is itt, ha rogzitésre keriil az a legrovidebb id6tartam, amig a hibamentes miikodés szitkséges a
fejlesztés atvételéhez és ezen 30 napnél rovidebb idétartamnak kellene eltelni a hibajavitds készre
jelentését kbvetden. e
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2.  Szakmai ajanlat egyeztetése

Ajanlatkérd eldadja, hogy a szakmai ajanlatot megvizsgalta. A jelen targyaldsi fordul6é célja, hogy
Ajanlatkérd és Ajanlattevd ugyanazt a tartalmat értse az egyes fogalmak alatt.

Ajénlatkérd roviden Ssszefoglalja az ajénlati dokumentacidban klfe_]tett, ajanlattevétol elvart fcladatokat az
alébbiak szerint: !

Ajanlattevd feladata a VPE Kft. tulajdondban 1év4 adatbazis feldltése a palyahaldzat-milkdtetd altal
biztositott infrastruktarat leiré xsd formatumi f4jl alapjan. Az adatbazis feltoltésével egyidejiileg blztosuam
kell a topoldgia folytonossagit és a halozati elemek 8sszefiiggéseit.

Interfészfeliilet kialakitdsa a feltltott adatok tovabbitdsa céljabol hozzaférésre Jogosultak és palyahalézat-
miikddtetdk informatikai rendszerek kiszolgalasa érdekében.

Ajanlatkéro felhivja ajanlattevd figyelmét, hogy az import interfész esetében nem tudja biztositani az xsd fajl
tekintetében séma leirdsét, ezért a f&jlbdl kzvetleniil kell az adatbazis feltltésének modjat meghatarozni.
Jelzi tovabba, hogy az interfésszel sszekapcsoland6 adatbézisok struktirdja eltér egymastdl, ezért az
adatelemek nem egy az egyben megfeleltethetdek illetve ttolthetdek.

Ajanlatkérd elvarasa, hogy az adatok jelentds része ezen az mterfeszen keresztiil és ne manualisan keriiljon-at
a VPE Kft. adatbézisaba.

Ajénlatkéré atadja ajanlattevd részére a sajat adatbazisa adatkapcsolati abrajat. Ajanlatkéré vallalja tovabba,
‘hogy megkiildi ajanlattevé részére a palyahédlézat-miikodtet6tdl kapott minta xsd fajlt, valamint a most
tadott adatkapcsolati 4bra elektronikus valtozatit, annak érdekében, hogy ~annak struktirdjat is
megismerhesse a végs6 ajanlattételt megel6zéen. ' - '

Ajanlatkéro kérdései az ajanlattevo alapajanlataban foglaltakkal kapcsolatban:
- Ajénlattevd mutassa be, hogy hogyan miikddik az adatok betdltése illetve adatbazisbél térténd adatexport.
Ajanlattevé valaszaban az ajanlatdban régzitettek szerint bemutatja a folyamatot.

Ajanlatkéré ezzel kapcsolatban jelzi, hogy az export interfész vonatkozaséban mind az automatikus
(valtozasvezérelt), mind a kézi attoltés lehetdségét biztositani kéri.

- Ajéanlatkérd kérdése, hogy automatikus milkdés esetén a validator-funkcid hogyan miikddne, illetve export
interfész esetén erre sziikség van-e?

Ajénlattevé valasza, hogy az export-validator a lekérdezé51 paraméterek kozotti logikai kapcsolatot
vizsgalja, kézi lekérdezés esetén.

Ajanlatkérd jelzi, hogy az exportszerkesztd feliilet valdjdban egy lekérdezés-paraméterez6. Az import

szerkesztd feliilet 6nallo kifejlesztésének terjedelme még tisztizand6, mivel jelenleg rendelkezésre dll a

VPE Kft.-nél egy alkalmazas, mely lehetdvé teszi az adatok megjelenitését és tovabbi szerkesztését. Ennek

a rendszernek jelen eljards targyat érintd részeinek leirdsat elektronikus tton eljuttatjia ajanlatkérd
- ajanlattevének és sziikség esetén a rendszer mitkddését a kovetkezd targyalason bemutatja.

- Ajanlatkérd kérdése, hogy az ajanlattev$ ajanlataban jelezett konverter milyen funkciot tolt be. Ajanlattevd
véilaszdban jelezte, hogy nem volt egyértelmii szdmara az ajanlati dokumentacié S1. oldalan szerepld
4brabol, hogy a VPE / TAKT xmi-b6l a FOR xml-be dtadand6 adatok milyen sémét kovetnek, azaz sziikség
van-¢ valamilyen konverter alkalmazisira. Ajanlatkérd jelzi, hogy az adatok éatadésa ,visszaadasa”
ugyanazon séméban, ugyanazon xsd forméban torténik, amiben érkeznek, azaz a konverter invertal.

Ezt kovetden ajanlatkérd képviselje az eljaras tovabbi menetének dsszefoglaldsa targyaban rogziti, hogy tovabbi

targyalésra keriil sor, melynek konkrét idopontjardl irdsban tajékoztatja ajanlattevot.
A folytatolagos targyalds helyszine megegyezik a jelen targyalas helyszinével.
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Ajanlatkérd a jelen térgyalds soran kiildeni vallalt anyagokat 2012. februdr 10-ig elektronikus iton eljuttatja
ajanlattevo részére.
Ajénlatkéré képviseldje a targyaldst berekeszti 15 ora 45 perckor.

k.m.f.

dr. Csurka Gyula
Szabé & Szomor Ugyvédi Iroda

A jegyzbkonyvet készitette: f) E

A jegyzdkdnyvben foglaltakkal egvetértek, a jegyzokdnyv egy masolati példanyat atvettem:

Név Cégnév Aldiras

II Q@VW/H '\'JL«RUOH‘: | Dolphio Consulting Kft. W%/




VPE Vasiiti Palyakapacitas-eloszté Korlatolt Feleiﬁsségii Tarsasag
» Kétiranyi interfész kapcsolat kiépitése a VPE Kfi. menetrendi és Hdlozati
Uzletszabdlyzat alapadatbdzisdhoz”

JELENLETI iV
Nyité targyalas

Id6pont: 2012. februgr 9. 14.00 6ra
Helyszin: Szabé & Szomor Ugyvédi Iroda
(1065 Budapest VI. keriilet, Bajesy-Zsilinszky at 55. III. em. 1.)
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JEGYZOKONYYV

Targy: »Kétirdnyd interfész kapesolat kiépitése a VPE Kft. menectrendi és Halozati
Uzletszabalyzat alapadatbazisahoz” targyu kizbeszerzési eljaras, masodik targyalds

Idépont: 2012. februar 21. 14.00 6ra

Helyszin: Szabé & Szomor Ugyvédi Iroda

(1065 Budapest VI. keriilet, Bajesy-Zsilinszky at 55, I11. em. 1.)
Jelen vannak: Csatolt jelenléti iv szerint

A mai napon 14.00 6rakor ajanlatkérd koszontotte a megjelenteket és felkérte oket, hogy a jelenléti ivet
sziveskedjenek kitdlteni és alairni.

Ajanlatkérd eléadta tovabba, hogy a jelen folytatolagos targyalasi fordulé célja a szakmai ajanlattal kapesolatos
tovabbi, korabbi targyalason még nem tisztazott kérdések megvitatisa.

Ajanlatkérs tdjékoztatta Ajanlattevot, hogy a jelen tirgyalasi forduldt kovetden djabb targyaldsi forduld
megtartasara a sziikséghez képest kerill sor, a targyalas tovabbi menetérél, igy esetlegesen tjabb targyalasi forduld
megtartasarol vagy a targyalasok lezarasardl jelen tirgyalas befejezésekor egyeztetnek a felek. A targyalasok
lezdrasat kovetden keriil sor a végs6 ajanlat benytjtasara.

Ajanlatkérd képviseldje elmondta, hogy a targyalasrol jegyzokényv késziil, melyet ajanlatkéré a targyalds végén
egy példanyban atad az ajanlattevo részére,

Ezt kbvetSen a felek ratérnck a szakmai kérdések egyeztetésére:
I. Ajanlattevé kérése: VPL TopoEditor bemutatéasa (felitletmiiksdés kozben)

Ajénlatkéré bemutatja a TopoEditor programot, struktirajat, logikajat.

K

Ajanlattevé kérdése: FOR TopoEditorhoz van barmiléle hozzaférés?

Ajanlatkérd valasza: A VPE Kft. nem rendelkezik hozzaféréssel a MAV Zrt. FOR adatbazisanak
cditorahoz.

3. Ajanlattevé kérése: A kapott XMl-ek és XSD-k egyiittes atnézése (melyik pontosan micsoda, mit
tartalmaz, honnan szarmazik stb.)

Ajanlatkérd Ajanlattevovel egyiittesen atnézte XML és XSD fijlokat, és kdzosen értelmezték.

4. Ajanlattevo kérdése: Elozo alkalommal volt rola sz6, hogy még egyeztetés sziikséges, hogyan legyen
megvalésitva az egyszeri dtemelés (import interfész) sordn sziikséges validdlo feliilet (ehhez is foként a
TopoEditor sziikséges).

Ajanlatkérd valasza: Kiilon kezeldfeliilet létrehozasa szitkséges az interfészen at nem emelhet adatok
adatbazisba illesztés¢hez. A Topo Editort a VPE Kft. nem kivanja erre felhasznédlni, mivel annak
modositasa csak bonyolitand a helyzetet. Az elviaras egy minimélis funkciokkal bird szerkeszté feliilet (nem
kell. hogy grafikus legyen), ahol lehetSség van az import interfészen valamilyen hiba miatt fennakadé
adatok javitasara.

5. Ajanlattevd keérése: Ugy emléksziink, elhangzott, hogy mar most is vannak mikré szintii adatok a VPE
adatbazisdban. Erdemes lenne ezeket is kzosen megnézni.

Ajanlatkérd bemutatja az adatbazis feliiletet és az abban mér rogzitett mikro szintli adatokra vonatkozdan
tajékoztatast ad Ajanlattevonek.
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6. Ajanlattevo kérdése: Mi a topoldgia™ pontos definicidja, mit értiink alatta? A Kkapott xml fijlok a
topoldgiat tartalmazzak?

Ajanlattevd valasza: A topoldgia fogalma eltér a két Editor (XML) véltozatban. A VPE Kift. oldalan:
topologia lehet allomasi (minden valtdval rendelkezd szolgélati hely), illetve vonali (allomask&zok). Ezek
azonositasa az dllomads vagy a kapcsolddé allomdsok statisztikai szdmaival tdrténik. A topoldgiakon
orténik az objektumok, szolgaltatasok és azok érvényességének rogzitése.

MAV Zrt. oldalan: egyféle topoldgia létezik, melynek az alapja, az allomés. Széle a kapcsolodd nyilt
vonalat tartalmazza. Az atadott XML fajlok ezeket a topologiakat tartalmazzdk a rajtuk talalhato
csomopontokkal (nodes), elemekkel (items) stb.

7. Ajanlattevé kérdése: Az export interfész milyen formaban mikodjon? Faji alapon (tehat a beérkezd
kérésre valaszként egy fajl keriiljon mentésre), vagy streaming alapon?

Ajanlatkérd valasza: Fajl alapi.

8. Ajanlattevd kérdése: A kiirasban szerepelt, hogy sziikséges az interfészeken atmend adatok validalasa. Az
export interfésszel kapcsolatban milyen jellegii validaldsra van sziikség?

Ajénlattevd elsd targyalason adott valasza szerint, az export validator a lekérdezési paraméterek kozotti
logikai kapcsolatot vizsgalja, kézi lekérdezés esetén.

9. Ajdnlattevé kérdése: Van-e export funkcié a VPE TopoEditorban, és az milyen kimenetet general?

Ajanlatkérd vélasza: Részben van, és csak bizonyos adatokat lehet exportdlni, amelyek tdblazatosan
megjelenithetdk. Az exportalas Excel, TXT, és html fajlformatumban torténhet.

Ezt kovetden ajanlatkér6 képviseldje az eljaras tovabbi menctének Osszefoglalasa targydban rogziti, hogy
ajanlatkérd mérlegeli a targyaldson elhangzottakat és ennek alapjdn az esetleges Ujabb targyalasi fordul6
megtartasarol vagy a targyaldsok lezarasarol kiilon levélben értesiti Ajanlattevot. A targyalasok lezarasa esetén a
végsd ajanlattételre torténd felhivast, annak mellékleteit és a végsd ajanlat benyujtasaval kapcesolatos tudnivalokat
is ezen levél fogja tartalmazni.

Ajanlatkéro képviselOje a targyalast berekeszti 15 ¢ra 20 perckor.

k.m. 1.

A jegyzokinyvet készitette: S o g
....... 2 N L
dr. Csurka Gyula
Szabo & Szomor Ugyvédi Iroda

A jegyzokiényvben foglaltakkal egvetértek, a jesvzOkonyy egy masolati példanyat atvettem:

Név Cégnéy Alairas
Ao 7 o
K Dolphio Consulting Kft. APl Aoy 7
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2. szamu Melléklet

A probaiizem feltételrendszere:

Miiszaki feltételek:

- hardver- és szoftverkdrnyezet: a fejlesztési dokumentaciokban meghatarozottak szerint

Elvégzendo tesztek:

- atesztiizem soran a Vallalkozo az atadott interfész valamennyi funkcidjat leteszteli. A
probaiizem soran a Megrendelé kiprobalhatja a rendszer funkcidit, és Gsszevetheti
azok miikodését a dokumentaciokban meghatarozottakkal

- aprobaiizem id6tartama 30 nap

A probalizem soran azonositott hibak kezelése:

- “Hiba”: A tovabbfejlesztés targyaban fellépd olyan miikddés, amely nem felel meg a
specifikacioban megkdvetelt miikddésnek.

VPE Kft. - KE 32081/2011

A

,Kis hiba” azonositasa esetén (amely lényegében nem befolyasolja a rendszer
hasznalhatosagat), a felek kozdsen megegyeznek a hiba kijavitdsanak
feltételeiben, de ezektdl a hibaktol fiiggetleniil sikeresnek tekintendé a
probaiizem

.Komoly hiba” azonositdsa esetén (amely a rendszer hasznalhatosagat
lényegesen befolyasolja, teljes mértékben akadalyozza), a hibat azonositd
irasban rogziti a hiba jellemzdit, valamint hogy milyen mddon reprodukalhato
a hiba. Ezen irasos dsszefoglalo alapjan a hibat a Vallalkozo legkésébb 10
napon beliil kijavitja. Amennyiben a hiba a prébaiizem els¢ felében (elsé 15
nap) kovetkezik be, a probaiizem a hiba kijavitasat kdvetoen elolrél kezdddik.
Amennyiben a hiba a probaiizem masodik felében (masodik 15 nap)
kovetkezik be, a hiba kijavitasat kdvetoen tovabbi 15 nap zavartalan miikodés
szitkséges a probaiizem sikeres befejezéschez.
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