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5. szamu Egyedi megallapodas a
VPE/102-53/65/2013 szdmon létrejott vallalkozéi szerzddéséhez

amely létrejott a

VPE Vasuti Palyakapacitis-eloszto
Korlitolt Felelosségii Tdarsasdg

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. 1t 48.
Cégjegyzékszam: 01-09-725271

Addszam: 13239990-2-41

Bankszamlaszam: Unicredit Bank
10918001-00000039-75760007

Képviseli: Németh Réka ligyvezetd igazgat6

mint Megrendelé (a tovébbiakban: ,,Megrendeld”, illetve VPE Kft.”)

valamint

PEGAconsult Tandcsado
Korlitolt Feleldsségii Tidrsasdg
Székhely: 1087 Budapest, Kényves Kalman kérat 54-60.
Cégjegyzékszam: 01-09-709171
Adodszam: 12903412-2-42
Bankszamlaszam: CIB Bank Zrt.
10700024-26846709-51100005
Képviseli: Banki Péter ligyvezetd
mint Véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé™)

(a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerz6dé felek™) k6zott a mai napon, az aldbbi tartalommal.
1. A Megallapodas targya

1.1.5zerz8d6 felek kozott 2013. oktdber hénap 16. napjan VPE/102-53/65/2013 szamon
létrejott  keretszerzédésben meghatirozott fejlesztési feladat ellatdsa keretében a
KAPELLA Menetvonal igénylés-kezel$ rendszer tovabbfejlesztése:

1. Kapacitasfoglaldsra jogosult fejlesztés,
2. Terv-tény adat pérosité alkalmazis médositasa,
3. Az 1-2, fejlesztési feladatokbol fakadd interfész érintettség vizsgdlata, a szikséges

fejlesztések elvégzése.

A fejlesztési feladatokra vonatkozé igények részletezését az ajanlattevd 2014.03.11-én
megkiildott, VPE/402-31/4/2014 iktatdszamu ajénlata tartalmazza, melyet a 2014.03.18-
an e-mailben megkiildstt, VPE/402-31/6/2014 iktatoszdmu pontositd valasz egészit ki. A
Megrendelé ajanlatkérését, mint esetleges értelmezési eltérések esetén alkalmazandGt
jelen szerzddés 1. szdmu melléklete, a Vallalkozd ajanlatit és a kapcsolédéd pontositd
valaszt jelen szerz6dés 2. szam melléklete tartalmazza



2. Szerzdd6 felek kozotti jogviszonyok

2.1. Jelen Megdllapodas aldirasdval a VPE Kft. megrendeli — az 1.]1. pontban régzitett
informatikai fejlesztést Véllalkozo6tdl.

- Véllalkozé jelen Megallapodds alairaséval kotelezettséget véllal ezen informatikai
fejlesztés jelen Megallapodasban meghatirozott médon és feltételek szerint (Ortend

elvégzésére.

Szerz6dd felek rogzitik tovabba, hogy jelen Megéllapodas és a VPE/102-53/65/2013
szamon felek kozott 1étrejott Vallalkozasi Keretszerzodés egytittesen alkotja a konkrét
fejlesztési feladatra vonatkoz6 szerzddés teljességét.

3. A megallapodas teljesitése

3.1. Vallalkozd az 1.1. szerinti feladatok teljesitését e szerzddés aldirasdval haladéktalanul
megkezdi. A fejlesztés feladatok teljesitése feladatonként az alabbi embernapot vesz
igénybe.

1. feladatcsoport esetében 106 embernap
2. feladatcsoport esetében 4 embernap
3. feladatcsoport esetében az 1-2. feladatcsoporthoz igazoddan, az ott feltiintetett

embernap igénybe beleértve

A harom feladatcsoport teljesitése dsszesen 110 embernapot vesz igénybe.

3.2. Szerz6db felek megallapodnak, a VPE/102-53/65/2013 szamu szerzodés II1. 10. pontja
alapjan, hogy az dtadas atvétel keretében a Megrendeld koteles a Vallalkoz6 készre jelentése

kézhezvételétdl szamitott

1. feladatcsoport esetében 20 munkanapon beliil
2. feladatcsoport esetében 2 munkanapon beliil
3. feladatcsoport esetében az 1-2. feladatcsoporthoz igazoddan

elvégezni a rendszeratvételi és a felhasznéloi atvételi tesztelést.

3.3. Villalkozé a fejlesztési feladat atadas-atvételére irdnyuld eljaras megkezdésekor koteles
atadni elektronikus adathordozén Megrendeld részére a fejlesztési feladatok teljesitéséhez
kapcsolddé alabbi dokumentaciot:

- forraskéd,

- tesztelési jegyzOkonyvek,

- felhaszndldi utasitdsok, a KAPELLA rendszer kibdvitett Felhasznaloi Kézikonyve,
azok minden esetleges mddositisaval egyiitt.

3.4. Szerz6dd felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd altal elvégzett, jelen szerz6dés targyét
képezd fejlesztési feladat teljesitetinek tekintendd, ha
- Megrendeld irdsban nyilatkozott a jelen szerzddés 1. sz. mellékletében meghatarozott
fejlesztési feladat vonatkozasiban a fejlesztési feladatok teljesitésének elfogadasarol és
- Vallalkozd valamennyi fejlesztést a hozza kapcsolédd aktualizélt dokumentacioval
egyiitt Megrendelo részére dtadta.



3.5. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Villalkozé 4ltal elvégzett fejlesztési feladat teljesitésének
tényét teljesités-igazolas felvételével tanusitjak,

4, Teljesitési hatarids

4.1. Felek megallapodnak, hogy Villalkozé a jelen Megéllapodds 1.1. pontjaban
meghatdrozott feladatokat

1. feladatcsoport esetében 2014, junius 20-ra
2. feladatcsoport esetében 2014, marcius 31-re
3. feladatcsoport esetében az 1-2. feladatcsoporthoz igazoddan kételes teljesiteni.

5. Ellenérték

5.1, A Villalkozét a szerz6désszert teljesitése ellenértékeként:

1. feladatcsoport esetében 7.950.000 Ft + Afa, azaz hétmillié-kilencszazstvenezer forint
+ altaldnos forgalmi add, ‘

2. feladatcsoport esetében 300.000 Ft + Afa, azaz hiromszézezer forint + altalanos
forgalmi ad6 dsszegit dijazés illeti meg, _
amely 8sszeg a jelen megallapodas 3.1. pontjaban megjelslt embernap mennyiség és a
VPE- 102-53/65/2013 szamon Szerzédé felek kozstt létrejott keretszerzédés I1X./43,
pontjaban meghatarozott fejlesztsi embernap dij alapjén keriilt meghatdrozasra.

A 3. feladatcsoport dfjazasa az 1-2. feladatesoportok dijazésaba beleértends, 6nallé dijazasa
nincs. :

6. A Megéllapodas hatalya

6.1.Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Jelen Megéllapodas targyat képez6 feladat szerzédésszeri
teljesiiésével jelen Megéliapodas megszlinik.

6.2. Szerz6d6 felek régzitik tovabba, hogy a jelen Megallapodas rendelkezéseit csak frasban
k6z8s megegyezéssel modosithatjak.

7. Zaré rendelkezések

7.1. Jelen megéllapodés egymassal szé szerint megegyezé 2 példanyban késziilt, melybsl
minden Szerz6dé6 felet 1-1- példany illet meg.

Jelen Megallapodést a Szerzédd felek elolvasds és egyseges értelmezést kovetben, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovéhagyodlag és cégszertien irtak al4.
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VPE Kft. Megrendel§ PEGAConsult Kft.Vallalkozo
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1. szam1 melléllet

VPE Vasuti Palyakapacités-eloszté Kft,

H-1054 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky Ot 48,
Tel: +36 1 301 9900

e-mail; ype@vpe,hu
web: http:/ /www.vpe.hu

VPE/402-31/3/2014
Ugyintézd neve: Szabé Agnes
Elérhetdség: 301-9926
PEGAConsult Kft.
Banki Péter Ur részére
ligyvezetd

1085 Budapest
Kényves Kalman krt. 54-60.

Targy: Ajanlattételi felhivds a VPE-102-53/65/2013. iktatészami szerzédés alapjan

Tisztelt Ugyvezetd Urt

Az aldbbi témaban kérem szives segitségét a VPE Kft. és a PEGAconsult Kft. kozott 2013.
oktdber 18-i datummal kelt. VPE-102-53/65/2013. iktatészam szerzédés alapjan.

A 2014, februar hé 25-én a VPE Kft-nél a Kapacitdsfoglalasra-jogosultak megrendetéseinek
informatikai kezelése tdrgyaban tartott szakértsi egyeztetds alapjan kezdeményezem a
fent hivatkozott keretszerzédés alapjan 3. szami egyedi szerzédésként megkdtdtt
szerzGdés 1.1. a) pontjaban foglalt fejlesztési feladat modositasat azzal, hogy a 3, szam(
egyedi szerzGdéshél felek a szerz8détt feladatot kiveszik, s azt ~a sziikséges
 kiegészitésekkel a soron kivetkezé szerzddésben szerepeltetik (jra. A korabbi
megrendelést is tartalmazd, kiegészitett specifikciét jelen ajantatkérés tartalmazza,
egyetértése esetén kérem, hogy arra teljes kériien arajanlatot adni sziveskedjen.

1. Kapacités foglalas kezelése

Kapacitds-foglalasra jogosult (KFJ) rogzitése a KAPELLA rendszerben:

a) Ki kell egésziteni a KAPELLA ,Szervezet Kkarbantartas” felliletét, hogy Uj
szervezetek felvételekor, illetve a mar Kordbban rogzitettek esetében is, a
megfeleld jogosultsdggal rendelkezd VPE felhasznald jeldlni tudja, hogy az adott
szervezet KFJ,

b) Alapvet szabaly, hogy KFJ nem lehet HJ &s forditva. Ennek érdekében a
rendszerkarbantartd feliileten legyen lehet8ség megjeldlni egy adott tarsasagot,
hogy az rendelkezik-e Haldzat hozzaférési szerzédéssel {HHFSz). Ezéltal a rendszer
killdnbséget tud tenni tarsasdg és tarsasg kozott abban a vonatkozasban, hogy
amikor a KFJ ki akarja jelolni a Hozzaférésre Jogosultat (HJ), akkor a kivalasztand
listaban csak azok a tarsaségok lesznek benne, akik HJ-ként figyelembe vehetdk és
rendelkeznek HHFSz-szel.

c) szervezet lekérdezés

KFJ altali kapacitds-foglalas:
d) A KFJ-nek a kapacitasigény benydjtasakor a vontatési szolgaltaté és a kijellendd
HJ kivételével valamennyi, a menetvonal igények megrendelésekor kételezben
megadandé, valamint a menetrend szerkesztéséhez szilkséges adatot rogzitenie
kell.
e) értesitendd a kapacitasigény beérkezésérél
o KFJ







VPE Vas(ti Palyakapacitas-eloszto Kft,

H-1054 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky 0t 48,
Tel: +36 1 301 9900
e-mail: vpe@vpe, hu

web; http:/ /www.vpe.hu

o érintett PHM
o NKH
¢ Hamar kijelolésre keriilt a HJ és a vontatési szolgéltatd
- f) értesitends a kapacitas igény kiutaldsardl
e KfJ
érintett PHM
s NKH
* Ha mér kijeldlésre keriilt a HJ és a vontatasi szolgaltaté

HJ kijelolése:

g) A KFJ-nek lehetSséget kell biztosftani, hogy megnevezze azt a Hi-t, amelyik a KF.J
nevében felhasznatja a lefoglalt kapacitast.

h) A HJ kijelolésének iddpontja korlatos, csak a foglalashan jelzett adott kozlekedési
napot megeldzé tizedik napig teheti meg ezt a KFJ (tovdbbiakban: tiz napos
szabaly). A hatarid§ értelmezésére vonatkozdan a polgari perrendtartdsrél szélé
1952. évi IIl. tdrvény 103. §-a szerint a napokban megéllapitott hatdridébe a kezdg
nap nem szamit bele, gy jelen esetben a megeldz6 tizedik napnak teljes naptéri
napnak kell lennie az ellendrzés végrehajtasa soran. _

i) A lefoglalt kapacitas igényben a 10 napos szabdly az els§ kijelslt kozlekedési,
naphoz legyen vizsgalva.

) A H) kijeldlésének érdekében ki kell egésziteni a menetvonal- és
szolgaltatasigények megrendeld felilletét egy legdrdiilé menlivel, amelynek a
segitségével a KFJ kivalaszthatja a megfeleld HJ-t. Ez a lehetGség kizardlag a KFJ
felhasznaldknak lehet elérhetd. A listaban csak aktiv, HHFSZ-szel rendetkezé HJ-k
szerepelhetnek, és alapértelmezett értéknek nem lehet kivalasztva egyik sem.

k) Egy menetvonal- és szolgaltatasigényhez egy HJ vélaszthats. Abban az esetben, ha
az igénylés tobb kézlekeddsi napot tartalmaz, akkor minden kézlekedési naphoz
ugyanaz a HJ keriil hozzarendelésre, azaz egy igénylésen beliil csak egy HJ
jeldlhetd ki a foglalésban megjeldlt valamennyi kéziekedési napra.

1) A vonatot tovabbitd vagy a szolgéltatast igénybe vevs HJ-t a »tiz napos szabaly”
lejartaig kotelezé kijelslni, Az igénylésben megjelsit HJ a kijelolS verzid beédrkezés
statuszba keriilése utan a késébbiekben az adott iktatészémon nyilvantartott igény
barminemi valtoztatisa esetén sem médosithatd,

m) A kivélasztott Hi-nak legyen lehetdsége a menetvonal- &s szolgaltatasigény
adatlapjanak megtekintésére

N} Amennyiben a KF. a 10 hapos szabatyt figyelembe véve nem jelst ki HJ-t a vonat
tovabbitasdra, a rendszerben erre automatikus ellendrzést kell kialakitani, és
ezekre a napokra vonatkozéan azok érvénytelenitve lesznek ugyan gy, mintha
részleges elutasitas térténne, de ezt a rendszer fogja végezni. Ebben az esetben a
jelenleg is alkalmazott , VPE altali elutasitas” lesz a médositas oka

o} értesitendd a HJ kijeldlésrol

* HJ és a vontatasi szolgaltato
¢ érintett PHM
o NKH
p) értesitends a kapacitasigény ,,VPE &ltali elutasitasrol”
e KFJ
+ érintett PHM
* NKH
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Yontatasi szolgaltatd kijelslése:

q) A kapacitas lefoglaldsakor a vontatési szolgaltatét még nem kitelezs megadnia a
KFJ-nek.

r} Abban az esetben, ha nem ismert meg a foglalés pillanatdban a kijeltlésre keriilé
hozzéférésre jogosult, fay a vontatasi szolgaltatd kiléte sem, a KFJ a vontatasi
szolgaltaté legbrdiild meniibdl egy ,Vontatadsi szolgaltatd még nem ismert”
valasztasi lehetdséggel élhet. Ha a KFJ nem jelSl ki HJ-t, akkor a vontatasi
szolgaltat legdrdiild mentiinek ez az egyetlen aktiv eleme kell, hogy legyen.

s) A ,Vontatési szolgaltatd még nem ismert” megjeldlés kizardlag a HJ kijelSléséig
maradhat bedllitva,

t) A HJ kijelslése alkalmaval a kivalaszthato vontatasi szolgaltatdk listajanak frissiilnie
kell gy, hogy a ,Vontatisi szolgdltaté még nem ismert” megjeldlési lehetdségnek
el kell tlinnie, s helyette az érvényesen valaszthatd vontatasi szolgaltatdk listajanak
kell elérhetévé véinia.

u) A ,Vontatési szolgaltatd még nem ismert” megjeldlés kizérdlag a KFJ
kapacitasfoglalasakor tehet lehetdség,

Kapacitds-foglalas médositasa, lemonddsa:

V) A lefoglalt kapacitds modosithatésdgara vonatkozéan a jelenleg a menetvonal
igényeknél is alkalmazott modositasi metédusok lesznek érvényesek azzal a
killénbséggel, hogy a ,tiz napos szabaly”-hoz kapcsolédd hatdridén bellil a lefoglalt
kapacitds esetében a KFJ semmit nem médosithat, csak lemondhat,

W} értesitends a kapacitasigény médositasardl és/vagy lemondésardl

¢ KF!

e érintett PHM

¢ NKH

* Ha mar kijelttésre keriilt a HJ és a vontatési szolgdltatd

A fejlesztési feladatok sorin az interfész érintettséget is vizsgalni sziikséges, érintettség
esetén az ajanlatban részletezni szilkséges a megvaldsitas modjat és meg kell jeleniteni a
megvaldsitds eréforras sziikségletét,

A fejlesztés elvart teljesitési hatérideje: 2014, jonius 1,

A keért modositds mellett a soron  kdvetkezé egyedi megallapoddsban szeretndnk
szerepeltetni az alabbi (if fejlesztési feladatot fs, kérem, hogy arajanlataban erre is térjen
ki,

2. Terv-tény adat pérosité alkalmazas modositasa

A terv-tény adat parosité alkalmazés miikédésében a VPE Kft. hibat fedezett fel, melynek
garancialis idén tali javitasat kéri.

A hiba leirésa;

Azon menetvonalak esetében, ahol a vonat kdzlekedésében rendkiviili esemeény naplézasa
torténik, amit ismét egy tervezett esemény kévet, a nem tervezett esemeény PHM-ek Attali
késdbbi Gjrakiildését kovetden a terv-tény pérositd alkalmazas mikddése [e&ll. Ennek
kivetkeztében a KAPELLA feliileten nem lathatdak a vonat tovébbi kézlekedését igazold
tényadatok és a TOR pénzilgyi kitelezettségek lekérdezése is hib4s adatokat kalkulal ki,







VPE Vasti Palyakapacitas-eloszté Kft,
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A fejlesztés elvart teljesitési hatdrideje: 2014, mércius 31.

Az 1) pontban szerepld feilesztési teriiletndl altalanos elvargs:

A fejlesztési feladat soran az interfész érintettséget is vizsgalni szilkséges, érintettség
esetén az ajanlatban részletezni szlikséges a megvalésitds médjat, & meg kell jeleniteni a
megvaldsitas erdforrés szitkségletét.

Kérem, hogy a jelen levélben hivatkozott keretszerzédésben foglaltak alapjén a
kezdeményezett mddosftasra vonatkozéan visszajelezni, a fejlesztések vonatkozasaban
pedig a szerzédésben foglaltak szerinti embernap ajanlatat részemre révid hataridével
megkiildeni sziveskedjen a specifikicidban rogzitettekke! kapcsolatos észrevételeivel
egyiitt,

Amennyiben a témaban tovabbi egyeztetest lat sziikségesnek, allunk szives rendelkezésére,

Budapest, 2014. marcius 04,

. . VpE
Tisztelettel: 0 Pilyakapacitis-eloszis e
1054 Budapest, Bajesy-Zs, Gt 48,

‘ Adoszém; 13239599-2.41
\,\ €0.01-09-725271
Németh Réka
Ugyvezetd igazgato

-
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1. Kapatitistaglaidsra jogosult feflesztes

2014; PEGACONSUIE KIt.. Minden Jog Tenmiartve,







Szlatényi Miki6s

Feladé: vinglercs@gmail.com Vingler Csaba [vingler@pega.hu] nevében
Killdve: 2014. marcius 18. 10:19

Cimzett: Szabé Agnes

Masolatot kap: Domonkos Bésze; mail-itwg; Titkarsag

Targy: Re: VPE/402/31/3/2014 szamon nyilvantartott ajanlattételi felhivas
Szia!

A 3-as pontra az alabbi végleges ajanlatot adjuk:
n) Egy hattér eljaras haponta egyszer megvizsgilja, hogy van-e olyan verzid, amelynek kijelslt
napja(i) 10 napon beliil van, és nincs kijelsive a HJ. Ezen igények azon kijelslt napjaira, amik a 10
napon beliilre esnek egy lemondé verzigt hoz létre, fiiggetleniil attdl, hogy kiutalt-e az igény. A
lemondé verzié modositsi oka: » VPE éltali részleges elutasitas.”

a 4-es pontra az aldbbi végleges ajanlatot adjuk:

1) 10 napon beliil KFJ 4ltal megrendelt igény nem modosithaté,

Az egyszer mér megjelslt HJ nem mddosithaté a késébbi verzidkban a k) pontnak megfelelden,
akkor sem, ha az médositas 10 napon til térténik. :

Udy,
Vingler Csaba

PEGAConsult Kft.

Mobile: +(36) 20 274 9796

Fax: +(36) 1 225 3641

H-1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 54-60.
Email:csaba.vingler@pepa.hu

Web: http://www.peea. hu/

2014-03-17 13:33 GMT+01:00 Szabs Agnes <szaboa@vpe hu>:

Kedves Csaba,

A gyors valaszt készonjiik.
Az 1. és 2. kérdésre adott vilaszokat elfogadjuk.

A 3. és 4. kérdés tekintetében kérjiik, hogy az ajanlatot az itt megadott valasz alapjan egyértelmiien véglegesitsétek
egy erre a levélre adott vilasz keretében.






Elére is készonjiik:
Szabé Agnes

0SS Manager

il?f“p

VPE Vas(ti Palyakapacitas-eloszts Kft. / VPE Rait Capacity Allocation Office Ltd.
H-1054 Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Ut 48.

Tel: +36 30 6574464

+36 1 511 7270

Fax: +36 1 269 0631

E-mail: szaboa@vpe.hu
From: vinglercs@gmail.com [mailto:vinglercs@gmail.com] On Behalf Of Vingler Csaba

Sent: Monday, March 17, 2014 9:40 AM

To: Szabd Agnes

Cc: Domonkos Bésze; mail-itwg; Titkdrsag

Subject: Re: VPE/402/31/3/2014 szémon nyilvéntartott ajénlattételi felhivas

Sziasztok!

A vélaszokat a sorok kozé irtam.

2014-03-17 7:55 GMT+01:00 Szabs Agnes <szaboa@vpe.hu>:

Sziasztok,

A VPE/402/31/3/2014 szamon nyilvantartott ajanlattételi felhivasunkra adott Ajanlattal kapcsolatosan a kivetkez
tisztdz6 kérdéseket szeretnénk feltenni:

1. A h) pontban kifejtett ,, 7z napos szabdlyt: A KFJ az igény Jelvitelekor (0-s verzic) az igénylés kitoltése kizben
opciondlisan meghatdrozhatia a HJ-t Amennyiben megad HJ-t akkor egy ellenbrzés fut le taroliskor, ami

megvizsgdlia, hogy a beadds pillanata és az adott verzié kezds érvényessége kozitt legaldbb 10 naptdri napnak lennie
kell. A hatdrid§ értelimezésére vonatkozdan a napokban megdllapitott hatdridébe a kezdy nap nem szdmit bele, igy
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Jelen esetben a megelsz6 tizedik napnak teljes naptairi napnak kell lennie az ellendrzés végrehajtisa sordn. ” az ajanlat
valamennyi, a fejlesztés sordn figyelembe veends ellendrzésng] alkalmazva lesz, ahol tiz napot emlit az ajaniat?

Igen

i 2. Az ajanlat e) pontjsban a kapacitasigény beérkezésérd| (email) értesitésre az szerepel, hogy a KAPELLA jelenleg
i nem kiild értesitést az igények beérkezésérsl, Kérdésiink ezzel kapcesolatban az, hogy a KAPELLA programban

| mikédik-e Jelenleg olyan funkeio, amely képes email iizenet kiildésére igények statuszvéltasakor, meghatarozott
I g
|
;
i

A Kapella e-mail értesités rendszere nem univerzélis. Minden uj allapotvaltas esetében (ahol jelenleg nincs
kiildés) ki kell fejleszteni a kiildési logikat, el kell késziteni a szitkséges levél sablont. Ertelem szerllen a mar
most is miikods levélkiildési statuszvéltasoknal (HV, KESZ) erre nincs sziikség.

- 3. Az ajanlat h),és n) pontjdban emlitésre keriil, hogy a tiz napos szabély ellendrzése az igény érvényességének elsd
| napjat veszi figyelembe. A VPE részré| elvards, hogy az eliendrzésnek nem az igény érvényességdhez kell torténnie

Az ajanlat alapjan sem a teljes igény keriil elutasitasra, hanem azon része ami 10 napon beliil van (Abban az
esetben ha nincs HJ megjeldlve), fiiggetieniil att6l hogy az tartalmaz-e napkijel6lést vagy sem. Az
elgondolas az hogy minden nap a egy napot levdgunk az igénylésbal, igy az mindig 10 napon tul lehet csak

érvényes,

Nincs akadalya annak, hogy a rendszer csak olyan napokra adjon be VPE elutasitast ahol eredetileg
napkijeldlése van az igénynek.

[ 4. Az ajéniat 1) pontjaban nem az volt a kérésiink, hogy 10 napon beliil KFJ 4ltal megrendelt igény nem médosithato,
! hanem az, hogy a HJ, ha mér egy igényben meg van jeldlve, az az adott iktatészamon nyilvantartott igény

| barminem(l valtoztatésa esetén sem modosithatd. Ebben az esetben kérjitk megerdsitését annak, hogy az ajanlat mire
| vonatkozott.

{
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Az ajanlat megfelel a kifrasnak, mivel ha nincs HJ, akkor azokra a napokra a VPE elutasitast foganasit,
tovabba 10 napon belitire nem is adhat be KFJ igényt, akkor sem ha megadja a Hl-t. Ebb&l kévetkezik hogy
10 napon beliil nem csindlhat semumit az igénnyel (kivéve lemondds, de az a Kapella is megteszi)

Remélem tudtam segften;!

Udy,
Vingler Csaba
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PEGAConsult Kft.

Mobile: +(36) 20 274 9796

Fax: +(36) 1 225 3641

H-1087 Budapest, Konyves Kalmén krt. 54-60,
Email:csaba.vingler@peca.hu

Web: http://www.pega.hu/

| Segit6 kbzremikédéseteket elére is készénve:
Szabé Agnes

0SS Manager

%

VPE Vasiti Palyakapacitas-eloszté Kft. / VPE Rail Capacity Allocation Office Ltd.

H-1054 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky 0t 48.

Tel: +36 30 6574464

) +36 1 511 7270

Fax: +36 1 269 0631

E-mail: szaboa@vpe.hu

ESET NOD32 Antivirus - Virusdefiniciés adatbazis: 9549 (20140316)

Az lizenetet az ESET NOD32 Antivirus elienbrizte.

[ http://www.eset.hu

ESET NOD32 Antivirus - Virusdefiniciés adatbazis: 9550 (20140317)

Az lzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenérizte.
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