VPE/402-77/8/2014

11. szimi Egyedi megillapodds a
VPE/102-53/65/2013 szamon létrejott vallalkozéi szerzédéséhez

amely létrejétt a

VPE Vasiti Pilyakapacitis-eloszté
Korldatolt Feleldsségii Tdrsasdg

Szekhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. Gt 48.
Cégjegyzékszam: 01-09-725271

Adodszam: 13239990-2-41
Bankszdmlaszdm: Unicredit Bank
10918001-00000039-75760007

Képviseli: Németh Réka tigyvezet igazgat6

mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendels”, illetve VPE Kft.”)
valamint

PEGAconsult Tandcsado
Korldtolt Feleldsségii Tarsasdg
Székhely: 1087 Budapest, Konyves Kalman korat 54-60.
Cégjegyzékszam: 01-09-709171
Ado6szam: 12903412-2-42
Bankszamlaszdm: CIB Bank Zrt.
10700024-26846709-51100005
Képviseli: Banki Péter tigyvezetd
mint Vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

(a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerzédé felek™) kozott a mai napon, az alabbi tartalommal.
1. A Megallapodas targya
LI Szerz6d$ felek kozott 2013. oktéber hénap 16. napjan VPE/102-53/65/2013 szédmon
létrejott  keretszerzédésben meghatdrozott fejlesztési feladat elldtdsa keretében a
KAPELLA Menetvonal igénylés-kezeld rendszer tovabbfejlesztése:
1. Interfész kapcsolat kialakitdsa MAV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. rendszerei
kozott.

2. Lekérdezé feliilet médositasa

A fejlesztési feladatokra vonatkozé igények részletezését az 1. szami melléklet
tartalmazza,

2. Szerzddé felek kozotti jogviszonyok

2.1. Jelen Megallapodas aldirasaval a VPE Kft. megrendeli — az 1.1. pontban régzitett
informatikai fejlesztést Vallalkoz6tél,
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Vallalkozo jelen Megallapodés alairdsaval kotelezettséget vallal ezen informatikai
fejlesztés jelen Megéallapodésban meghatdrozott médon és feltételek szerint torténd
elvégzésére,

Szerzédt felek rogzitik tovabba, hogy jelen Megallapodds és a VPE/ 102-53/65/2013
szamon felek koztt 1étrejott Vallalkozasi Keretszerzédds egylittesen alkotja a konkrét
fejlesztési feladatra vonatkozé szerzédés teljességét.

3. A megallapodas teljesitése

3.1. Villalkozo az 1.1. szerinti feladatok teljesitését e szerz6dés alafrdsdval haladéktalanul
megkezdi. A fejlesztés feladatok teljesitése feladatonként az alibbi embernapot vesz
igénybe.

1. feladatesoport esetében 8 embernap
2. feladatcsoport esetében 2 embernap

A kilenc feladatcsoport teljesitése Gsszesen 10 embernapot vesz igénybe.

3.2. Szerz6dd felek megéllapodnak, a VPE/102-53/65/2013 szimii szerzddés III. 10. pontja
alapjan, hogy az 4tadés 4tvétel keretében a Megrendeld kételes a Vallalkozé készre jelentése
kézhezvételétsl szamitott

1. feladatcsoport esetében 5 munkanapon beliil
2. feladatcsoport esetében 5 munkanapon beliil

elvégezni a rendszeratvételi és a felhasznaldi 4tvételi teszteldst.

3.3. Villalkozé a fejlesztési feladat 4tadas-atvételére iranyulé eljaras megkezdésekor koteles
atadni elektronikus adathordozén Megrendeld részére a fejlesztési feladatok teljesitéséhez
kapcsolddo alabbi dokumentaciot:

- forraskéd,

- tesztelési jegyzGkonyvek,

- felhasznél6i utasitisok, a KAPELLA rendszer kibévitett Felhasznaloi Kézikonyve, azok
minden esetleges modositasdval egyiitt

- amddositott adatbazis leiras

- akialakitott interfész leirasa

3.4. Szerz8dé felek megéllapodnak, hogy a Vallalkozé gltal elvégzett, jelen szerzédés targyat
képezd fejlesztési feladat teljesitettnek tekintends, ha
- Megrendeld irdsban nyilatkozott a jelen szerzédés 1. sz. mellékletében meghatarozott
fejlesztési feladat vonatkozéasaban a fejlesztési feladatok teljesitésének elfogadasardl és
- Villalkoz6 valamennyi fejlesztést a hozza kapcsolédé aktualizalt dokumentéciéval
egyiitt Megrendel6 részére atadta.

3.5. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 4ltal elvégzett fejlesztési feladat teljesitésének
tenyét teljesités-igazolds felvételével tanusitjak.
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4. Teljesitési hataridé

4.1. Felek a 2014. szeptember 04-én tartott szakértéi egyeztetés alapjan megéllapodnak, hogy
Véllalkoz6 a jelen Megéllapodas 1.1. pontjaban meghatérozott feladatokat

1. feladatcsoport esetében 2014, december 02-re
2. feladatcsoport esetében 2014. december 02-re

3. Ellenérték

5.1. A Véllalkoz6t a szerz6désszerii teljesitése ellenértékeként:

1. feladatcsoport esetében 600.000 Ft + Afa, azaz Hatszazezer forint + altalanos forgalmi
ado,

2. feladatcsoport esetében 150.000 Ft + Afa, azaz Egyszézotvenezer forint + altalinos
forgalmi ad6 sszegii dijazss illeti meg, amely 6sszeg a jelen megallapodas 3.1. pontjaban
megjelSlt embernap mennyiség és a VPE- 102-53/65/2013 szdmon Szerz6d6 felek kdzott
létrejott keretszerzédés 1X./43. pontjdban meghatérozott fejlesztéi embernap dij alapjan
keriilt meghatarozasra.

6. A Megéllapodas hatalya

6.1.Szerz8dé felek rogzitik, hogy a jelen Megallapodas targyat képez6 feladat szerzédésszerti
teljesitésével jelen Megallapodas megsziinik.

6.2. Szerz6do felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Megallapodas rendelkezéseit csak irdsban
kdz6s megegyezéssel médosithatjak.

7. Zaro6 rendelkezések

7.1. Jelen megéllapodis egymaéssal szé szerint megegyezd 2 példanyban késziilt, melybsl
minden Szerz6dé felet 1-1- példany illet meg.

Jelen Megallapodést a Szerzédé felek elolvasds és egységes értelmezést kovetben, mint
akaratukkal mindenben megegyezét j6vahagyélag és cégszertien irtak al4.

Budapest, 2014. november /fl
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Ajanlat

a VPE Kft. részére

a VPE-102-53/65/2013 iktatészamui szerzédés alapjan tett ajanlattételi felhivdsra

Készités datuma: 2014.11.05.

Ajanlattevd rieve, székhelye:
PEGAconsult Kft. 1087 Budapest Kdényves Kalman krt. 54-60.
Kapcsolat: Banki Péter

e-mail: peter.banki@pega.hu
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Sconsult

Ordmiinkre szolgdl, hogy ajanlatot tehetiink a VPE Kft. VPE-102-53/65/2013 iktatészamu szerz6dés,
VPE/402-77/6/2014 iktatdszamt ajénlattételi felhivasa alapjan az aldbbi fejlesztési feladatok

elvégzésre,

1. interfész kapcsolat kialakitasa a GySEV felé

1. GYSEV interfész kifejlesztése mi az alabbi médon mlkodik:

. féj tipusa RailMI 1.1
. formatuma: xml
. az adatatvitel médja webszerviz alapt és a meglévd  (http://raitmi-

if.gysev.other/gysev-if.wsdl) interfészt hasznalja
. irdnyat tekintve egyirany( VPE->GYSEV

. az adatkiildés kivalté eseménye a , KESZ"statusz

2. A kialakitand6 interfészen a MAV START zrt. ,A”, ,B”, és ,C” vonatkategéridba tartozé

kiutalt igényeinek a menetrendi adatai keriiinek tovabbitasra, azok kiutaldsakor.

3. Az interféﬁz a meglévé VPE->GYSEV ipsec titkositdsu webszerviz fajlkild6 metddusat
{SendFileToGyesev) haszndlja a legenerdlt fijlok &tvitelére, kiilon 3atviteli csatorna

kialakftdsa nem sziikséges

Embernap sziikséglet : 8 enap
Véllalasi hatdridé: 2014. december 02.

Az ajantat dr tartalmazza az interfész egyszeri fejlesztését, belizemelését, és annak 12
hénapon 4t tartd lizemeltetését.

2. Lekérdezd feliilet médositisa

Lekérdezé feliilet 0j sz(irési mez8 létrehozasa, melynek segitségével a taldlati lista

sziikithetd az alabbiak szerint:

2014, PEGAconsult Kft. Minden jog fenntartva 2



* Nincs sziirés
* AzigénylS szervezet HHFSZ-el rendelkezik.
*  Azigényl§ szervezet kapacitasfoglaldsra jogosult

Embernap sziikséglet : 2 enap

Vallalasi hatdridé: 2014. december 02.

Osszes embernap sziikséglet: 10 enap

o

Banki Péter
Ugyvezeté igazgaté
PEGAconsult Kft,

PEGAconsult Kft.
1087 Budapest
Kdnyves Kdlmaén krt. 54-60,
Adbszdm: 12903412-2-42

2014. PEGAconsult Kft. Minden jog fenntartva
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